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CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUE POUR LA REALISATION DE
TRAVAUX SUR LE VALLON DU RASTIGNY -
COMMUNE DE GRASSE

La commune de Grasse représentée par son maire en exercice, M. Jérbme VIAUD, et autorisé

a signer la présente convention par délibération du .................., désignée dans ce qui suit
comme le mandant,

ET

Le SMIAGE MARALPIN, représenté par son président, M. Charles Ange GINESY, autorisé a

signer la présente convention par délibération du Bureau du ............... , désignée dans ce qui suit
comme le mandataire,

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1°" — Objet du contrat

Par délibération en date du [ ...... ], le maitre d'ouvrage a décidé de réaliser I'opération de
réparation d’'un Fontis Traverse de Roure VALLON DU RASTIGNY sur la COMMUNE DE
GRASSE, conformément au programme et a I'enveloppe financiére prévisionnelle définis ci-aprées
a l'article 2.

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L. 2422-5 a
L. 2422-11 du Code de la commande publique, de confier au mandataire, qui I'accepte, le soin
de réaliser cette opération au nom et pour le compte du maitre de I'ouvrage dans les conditions
fixées ci-aprées.

Le mandataire est soumis a I'obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat et ne pourra
se substituer aucun tiers, pour tout ou partie de ses obligations, conformément aux dispositions
de l'article L2422-8 du Code de la commande publique.

Le mandataire reconnait avoir été suffisamment informé de la consistance de I'opération et de
ses contraintes. Connaissance prise de ces éléments.

Article2 - Programme et enveloppe financiére
prévisionnelle

Le programme détaillé de I'opération est défini par 'annexe 1 a la présente convention.
L'opération concerne la réalisation d’études de maitrise d’ceuvre et de travaux en vue de la
réparation d’'un Fontis Traverse de Roure VALLON DU RASTIGNY sur la COMMUNE DE
GRASSE au profit de la commune de Grasse.

Le co(t prévisionnel de I'opération se décompose comme suit :

o Etudes (maitrise d’ceuvre, levés topographiques, études géotechniques, etc.) : Entre
149 347.58 € HT et 150 352.82 € HT ;

e Travaux : Entre 1290 404.89 € HT et 1 313 748.89 € HT.

L’enveloppe financiére prévisionnelle de I'opération et son contenu détaillé sont définis par
'annexe 2 a la présente convention.

Le mandataire s'engage a réaliser l'opération dans le strict respect du programme et de
I'enveloppe financiére ainsi définis, qu'il accepte.

Dans le cas ou au cours de la mission, le maitre d'ouvrage estimerait nécessaire d'apporter des
modifications au programme ou a I'enveloppe financiére prévisionnelle, un avenant au présent
contrat devra étre conclu avant que le mandataire puisse mettre en ceuvre ces modifications.
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Article 3 — Contenu de la mission

La mission du mandataire porte sur les éléments suivants (cf. article L.2422-6 Code de la
commande publique) :

o 1° définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage sera
étudié et exécuté ;

e 2° préparation, passation, signature, aprés approbation du choix de I'attributaire, du
marché public de maitrise d'ceuvre, et de tout autre intervenants a I'acte de construire
(géotechnicien, topographe, etc.) ainsi que le suivi de son exécution ;

e 3° approbation des études d'avant-projet et des études de projet du maitre d'ceuvre ;

Article 4 — Délais

Le mandataire s'engage a mettre I'ouvrage a la disposition du maitre de I'ouvrage au plus tard a
I'expiration d'un délai de 20 mois a compter de la signature de la présente convention.

Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le mandataire ne pourrait étre tenu pour
responsable (autorisations administratives, etc.).

Tout délai fixé dans le présent contrat commence a courir le lendemain du jour ou s'est produit le
fait qui sert de point de départ a ce délai. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours
calendaires et il expire a la fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en
mois, il est compté du quantiéme au quantiéme.

S'il n'existe pas de quantiéme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire
a la fin du dernier jour de ce mois. Lorsque ce dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche,

un jour férié ou un jour chémé, le délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui
suit.

Article 5 — Mise a disposition préalable du site

Le maitre d'ouvrage mettra tout en ceuvre pour assurer, au bénéfice du mandataire, I'accessibilité
au site, objet de I'opération, et notamment I'ensemble des accés indispensables a la réalisation
de ses missions a compter de |la date de signature de la présente convention.

Toutefois, le maitre d’ouvrage restera gardien de I'immeuble.

Le maitre d’ouvrage fera son affaire d’assurer que I'immeuble objet de la convention soit libéré
de tout occupation.

Article 6 — Piéces constitutives du présent contrat

Les piéces contractuelles qui constituent le présent contrat comprennent les piéces particuliéres
et générales dans l'ordre suivant :
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la présente convention ;

le programme fonctionnel en annexe 1 ;

I'enveloppe financiére prévisionnelle en annexe 2 ;

I'échéancier prévisionnel des dépenses et des recettes en annexe 3 ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
service et de fournitures courantes.

Article 7 - Mode de financement & Echéancier
prévisionnel des dépenses et recettes

Le maitre de I'ouvrage s'engage a assurer le financement de I'opération sur la base de I'estimation
prévisionnelle définie en annexe 2 et selon I'échéancier prévisionnel des dépenses et des recettes
défini en annexe 3 a la présente convention.

Les dépenses afférentes aux études (maitrise d’ceuvre, levées topographiques, études
géotechniques, etc.), objets de la présente convention, tels que définis ci-dessus, sont payées
directement par le SMIAGE au titulaire des marchés concernés pour leur montant TTC.

La commune s’engage a assurer le remboursement intégral des dépenses TTC au SMIAGE a
lissue de I'approbation études AVP et PRO, déduction faites des subventions obtenues sur
présentation des titres de recettes émis par le SMIAGE, accompagnés des piéces justificatives
fixées par I'article D.1617- 19 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Un échéancier prévisionnel des dépenses et recettes est annexé a la présente convention.

Article 8 — Reglements des avances et reddition des
comptes

8.1 — Délai de paiement

Le réglement des sommes dues s'effectuera dans le délai global de paiement de 30 jours.

Tout dépassement de ce délai fera courir de plein droit des intéréts moratoires calculés au taux
de l'intérét légal en vigueur majoré de 2 points, a la date a laquelle ils ont commencé de courir.

Le mandatement des intéréts moratoires intervient dans le délai de 30 jours a compter du
paiement du principal.

8.2 — Réglements

La commune participe financiérement a I'opération conformément aux dispositions de la présente
convention et de son annexe 2 dans les conditions suivantes :
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o Estimation de 'opération : I'enveloppe financiére prévisionnelle est déterminée par le
SMIAGE et figure dans I'annexe 2 ;

e Plan de financement : Echéancier prévisionnel des dépenses et recettes annexe 3.
Réglement et paiements : mensuel — établissement de titres de recette par le SMIAGE
représentant le montant TTC des travaux avec les justificatifs adéquats.

Article 9 — Controles de la commune

9.1 — Controle financier et comptable

Pendant toute la durée de la convention, avant la fin du premier mois de chaque semestre selon
la durée de l'opération et son importance financiére, le mandataire adressera a la commune un
compte-rendu de lI'avancement de I'opération comportant :

e un bilan financier prévisionnel actualisé du déroulement de I'opération ;

e un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de I'opération ;

e un échéancier prévisionnel actualisé des recettes et dépenses restant a intervenir et les
besoins en trésorerie correspondants ;

e une note de conjoncture indiquant I'état d'avancement de I'opération, les événements
marquants intervenus ou a prévoir ainsi que des propositions pour les éventuelles
décisions a prendre par la commune pour permettre la poursuite de I'opération dans de
bonnes conditions.

La commune doit faire connaitre son accord ou ses observations dans un délai d'un mois aprés
réception du compte-rendu ainsi défini. A défaut, la commune est réputée avoir accepté les
éléments du dossier remis par le mandataire.

Toutefois, si 'une des constatations ou des propositions du mandataire conduit a remettre en
cause le programme, l'enveloppe financiére prévisionnelle ou le plan de financement, le
mandataire ne peut se prévaloir d'un accord tacite de la commune et doit obtenir I'accord express
de celle-ci et la passation d'un avenant.

La commune a le droit de contréler les renseignements fournis par ses agents accrédités qui
pourront se faire présenter par le mandataire toutes les piéces de comptabilité nécessaires a son
travail de vérification.

En fin de mission conformément a I'article 17, le mandataire établira et adressera au maitre
d’ouvrage un bilan général de l'opération qui comportera le détail de toutes les dépenses et
recettes réalisées, accompagné de [lattestation du comptable certifiant I'exactitude des
facturations et des paiements résultant des piéces justificatives et la possession de toutes ces
piéces justificatives.

Le bilan général deviendra définitif aprés accord du maitre d’ouvrage et donnera lieu, si
nécessaire, a regularisation du solde des comptes entre les parties dans le délai fixé a I'article 8.1.
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9.2 - Contréle administratif et technique de Ila
commune

La commune se réserve le droit d'effectuer a tout moment les contréles techniques et
administratifs qu'elle estime nécessaires. Le mandataire devra donc laisser a la commune et a
ses agents libre accés a tous les dossiers concernant I'opération ainsi qu'aux chantiers.

Toutefois, la commune ne pourra faire ses observations qu'au mandataire et en aucun cas aux
titulaires des contrats passés par ce dernier.

Article 10 — Autorisation administratives

Le mandataire fera, au nom et pour le compte du mandant, toutes démarches auprés des
administrations compétentes pour obtenir les autorisations nécessaires a la réalisation de
I'opération, et notamment :

o autorisation de construire ainsi que les accords qui s'y attachent ;
e contact avec les administrations ;
o certificat de conformité.

Article 11 — Personne habilitée a engager le mandataire

Pour I'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par le Président
du SMIAGE qui sera seule habilité a engager la responsabilité du mandataire pour I'exécution de
la présente convention.

Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire, celui-ci devra systématiquement
indiquer qu'il agit au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage.

Article 12 — Passation des marchés

12.1 — Régles de passation des contrats

Pour la passation des contrats nécessaires a la réalisation de I'opération, le mandataire est tenu
de respecter les régles prévues par le Code de la commande publique qui sont applicables au
maitre d'ouvrage.

Les commissions du mandataire seront convoquées en tant que de besoin. Le mandataire
assurera le secrétariat des séances et I'établissement des procés-verbaux.

Le choix des titulaires des contrats a passer par le mandataire doit étre approuvé par le maitre
d’ouvrage. Cette approbation devra faire I'objet d’'une décision écrite du maitre d’ouvrage dans le
délai de 30 jours suivant la proposition motivée du mandataire.
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12.2 — Procédure de controle administratif

La passation des contrats conclus par le mandataire au nom et pour le compte du maitre
d'ouvrage reste soumise aux procédures de contrble qui s'imposent au maitre d'ouvrage.

Le mandataire sera tenu de préparer et transmettre a l'autorité compétente les dossiers
nécessaires a l'exercice de ce contrdle.

Il en informera le maitre d'ouvrage et I'assistera dans les relations avec les autorités de contréle.

Il ne pourra notifier les contrats qu'aprés mise en ceuvre compléte de ces procédures et obtention
des approbations ou accords préalables éventuellement nécessaires.

Article 13 — Approbation des avant-projets

En application de l'article L. 2422-7 du Code de la commande publique, le mandataire est tenu
de solliciter I'accord préalable du maitre d’ouvrage sur les dossiers d’avant-projets.

A cet effet, les dossiers complets correspondants sont adressés au maitre d'ouvrage par le
mandataire, accompagnés de propositions motivées de ce dernier afin de permetire a la
commune d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et l'enveloppe financiére
prévisionnelle sont ou non respectés.

S'il apparait qu'ils ne sont pas respectés, le mandataire alertera la commune sur la nécessité ou
l'utilité d'apporter des précisions ou ajustements a ce programme et/ou a cette enveloppe.

Dans ce cas, la commune pourra, soit définir les adaptations ou ajustements du programme et/ou
de I'enveloppe preévisionnelle permettant d'accepter les avant-projets ou projets, soit demander
la modification des avant-projets ou projets, afin qu'ils deviennent entierement conformes au
programme et a I'enveloppe prévisionnelle initiale.

Le maitre d’ouvrage devra notifier sa décision au mandataire ou faire ses observations dans le
délai de 30 jours suivant la réception des dossiers susmentionnés.

Article 14 — Achévement de la mission

La mission du mandataire prend fin avec le quitus délivré par la commune ou par la résiliation du
contrat de mandat. Le quitus est délivré a la demande du mandataire aprés exécution compléte
de ses missions, et notamment :

e Approbation des études AVP et PRO par le maitre de I'ouvrage ;

e remise des dossiers complets comportant tous les documents contractuels, techniques,
administratifs ;

e accord du maitre d'ouvrage sur la réédition définitive des comptes de I'opération ;
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o établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par le maitre
d'ouvrage .

La commune doit notifier sa décision au mandataire dans les quatre mois suivant la réception de
la demande du quitus.

Si, a la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses cocontractants
au titre de I'opération, le mandataire est tenu de remettre a la commune tous les éléments en sa
possession pour que celle-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

La gestion des contrats en cours sera transférée a la commune sans incidence juridique et
financiére pour le mandataire.

Article 15 — Actions en justice

Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du maitre d'ouvrage jusqu'a la délivrance du
quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra, avant toute
action, demander I'accord du maitre d’ouvrage.

Toutefois, toute action en matiére de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement
n’est pas du ressort du mandataire.

Article 16 — Rémunération du mandataire

Pour rémunérer les missions résultat de la présente convention, le mandataire percevra pour son
intervention une rémunération égale a 4 % du montant prévisionnel HT des travaux a réaliser.

Le réglement de cette rémunération interviendra en une seule fois dans les 45 jours suivant la
remise de 'ouvrage.

Article 17 — Responsabilités du mandataire

Pour I'exécution des obligations résultant de la présente convention, le mandataire n'aura d'autres
responsabilités que celles résultant de ses fautes dans les termes de droit commun selon les
dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil régissant le mandat.

Il ne pourra étre considéré :

e ni comme architecte ou comme entrepreneur et ne pourra encourir les sanctions prévues
par les articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil, I'architecte et les entrepreneurs
conservant leur réle et leurs responsabilités a cet égard ;

e ni comme promoteur dont l'activité est régie par les dispositions du Code de la
construction et de I'habitation.
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Article 18 — Pénalités

En cas de manquement du mandataire a ses obligations, la commune se réserve le droit de lui
appliquer des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

e en cas de retard dans la remise des études par rapport a l'expiration du délai fixé a
l'article 4, le mandataire sera passible d'une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par
jour de retard ;

e en cas de non-respect des délais de présentation des différents récapitulatifs et piéces
justificatives comptables associées, des documents de reddition des comptes ou d'ordre
technique, le mandataire sera passible d'une pénalité forfaitaire non révisable de 100 €
par jour de retard.

Pour le compte des retards éventuels, ne pourront conduire a pénalités :

e lesretards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maitre d'ouvrage dans
les délais fixés par la présente convention ;

e les éventuels retards d'obtention d'autorisation administrative dés lors que le mandataire
ne peut en étre tenu pour responsable ;

e les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de
contrats passés par le mandataire.

Article 19 — Résiliation

La commune peut résilier la présente convention a tout moment et pour tout motif d'intérét
général. Afin de dédommager le mandataire de la résiliation anticipée de la convention, il aura
droit & une indemnité égale a 5 % du montant HT de la rémunération dont il se trouve ainsi privé.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait
pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes
les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de quinze
jours aprés la notification de la résiliation du marché.

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute
du mandataire la convention sera résolue.

Le mandataire ne pourra dés lors prétendre qu'au réglement des seules missions déja effectuées,
conformément a I'échéancier défini a l'article 8.

Sauf urgence, le présent mandat pourra étre révoqué moyennant un préavis de 6 mois. Le
mandataire aura droit a rémunération a hauteur des seules missions intégralement exécutées et
sans préjudice de toutes indemnisations au profit du mandant en cas de faute et de I'application
des pénalités visées ci-avant.

Mandat de maitrise d’ouvrage — Vallon Rastigny — Grasse
Page 10 sur 12



Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240220-2024-18-DE
Date de télétransmission : 21/02/2024
Date de réception préfecture : 21/02/2024

Article 20 — Mesures coercitives — Résiliation

Lorsque le mandataire est défaillant, et aprés mise en demeure restée infructueuse pendant un
délai de 3 mois, le maitre d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le
mandataire qui subit en outre un abattement égal a 20 % de la part de rémunération en valeur de
base a laquelle il peut prétendre.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire aprés mise en
demeure restée infructueuse pendant un délai de 2 mois a droit a la résiliation de la présente
convention avec indemnité de 50 % du forfait de rémunération en valeur de base.

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute
du mandataire, la résiliation peut intervenir a linitiative de I'une ou l'autre des parties. Le
mandataire a alors droit a une indemnité de 10 % du forfait de rémunération en valeur de base.

Dans les trois cas qui précédent, la résiliation ne peut prendre effet que 3 mois aprés notification
de la décision de résiliation et le mandataire est rémunéré de la part de mission accomplie. Il est
procédé immédiatement a un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire.
Le constat contradictoire fait I'objet d’un procés-verbal qui précise en outre les mesures
conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des
prestations exécutées. Il indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remettre 'ensemble
des dossiers au maitre d’ouvrage.

Article 21 — Durée de la convention

La présente convention prendra fin par la délivrance du quitus au mandataire.

Article 22 — Assurances

Le mandataire devra, dans le mois qui suivra la notification de la présente convention, fournir au
maitre d'ouvrage la justification :

e de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui
incombent dans le cadre de son activité professionnelle a la suite de dommages corporels,
immatériels, consécutifs ou non, survenus pendant I'exécution et aprés la réception des
travaux causés aux tiers ou a ses cocontractants.
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Article 23 — Litiges

En cas de litige, un accord a I'amiable sera privilégié.

Tout litige entre les parties qui ne pourra étre résolu de fagon amiable sera présenté par la partie
la plus diligente devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Faita Grassele .....................

Pour le mandataire, Pour la commune,

Pour la commune de Grasse, Pour le SMIAGE,

Le Maire Le Président
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