



CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE

Entre les soussignés :

❖ **Monsieur Jérôme VIAUD, Président de la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse**, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération de son conseil de communauté en date du ,

ci-après dénommé « la CAPG »,

Et

❖ **Monsieur** , , agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération de son conseil municipal en date du ,

ci-après dénommé « la Commune »,

Il a été convenu ce qui suit :

| | |
|--------------------------|--|
| ARTICLE 1 – OBJET | |
|--------------------------|--|

Par délibération en date du , la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse a décidé de confier la Maîtrise d'Ouvrage à la Commune de Grasse pour la réalisation du programme ci-après :

**MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS
DU BOULEVARD CARNOT DE GRASSE
SOIT QUATRE ARRETS SIMPLES ET UN ARRET DOUBLE**

dont l'enveloppe financière prévisionnelle s'élève à la somme de **63 000 € HT**, soit **75 600 € TTC**.

Par délibération en date , le Conseil municipal de Grasse a accepté la **délégation de Maîtrise d'Ouvrage**, objet de la présente convention.

La présente convention a pour objet de définir le cadre et les modalités administratives et financières de cette délégation.

| | |
|--|--|
| ARTICLE 2 – MISSION DE LA COMMUNE | |
|--|--|

La mission de la Commune porte sur les éléments suivants :

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et réalisé ;
- Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs ;
- Signature et gestion des Marchés de Travaux et Fournitures, Versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs, Réception des Travaux ;
- Gestion, administrative, financière et comptable de l'opération.

| | |
|--|--|
| ARTICLE 3 – ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE | |
|--|--|

L'enveloppe financière prévisionnelle est le **montant figurant à l'article 1 de la Convention**, déléguant la Maîtrise d'Ouvrage à la Commune, celle-ci s'engageant à réaliser cette opération dans le respect de cette enveloppe financière prévisionnelle.

Dans le cas où, au cours de la mission, la Commune se verrait contrainte de dépasser l'enveloppe financière, elle devra au préalable obtenir l'accord de la CAPG, un avenant à la présente convention devra être conclu à cet effet.

Il en est de même si la CAPG estimait nécessaire d'apporter des modifications au programme ou à l'enveloppe financière prévisionnelle.

| | |
|--|--|
| ARTICLE 4 – MODE DE FINANCEMENT | |
|--|--|

Financement

Le financement complet de l'opération sera assuré par la CAPG, suivant **le plan de financement prévisionnel** déterminant le montant de la part à la charge de la CAPG.

| | |
|--|--|
| ARTICLE 6 – CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE | |
|--|--|

6-1 – La CAPG et ses agents pourront demander à tout moment à la Commune la communication de toutes les pièces et contrats concernant l’opération.

6-2 – Pendant toute la durée de la Convention, la Commune communiquera à la CAPG, dès qu'elle en aura connaissance, les éventuelles modifications à apporter au projet, tant en recettes qu'en dépenses et les besoins en trésorerie correspondants.

Si nécessaire, la Commune devra présenter toutes propositions pour les éventuelles décisions à prendre par la CAPG, pour permettre la poursuite de l’opération dans de bonnes conditions, a fortiori si ces propositions conduisent à remettre en cause le programme, l’enveloppe financière prévisionnelle ou le plan de financement établi.

| | |
|--|--|
| ARTICLE 7 – CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | |
|--|--|

7-1 – Règles de passation des contrats

La passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération suivra les dispositions légales relatives aux marchés publics, telles qu'elles ressortent de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des décrets du 25 mars 2016. Les contrats seront signés par le **Maire de la commune**, après avis ou décision des divers bureaux, commission et jury, conformément aux dispositions légales.

7-2 – Procédure de contrôle administratif

La passation des contrats conclus par la Commune reste soumise aux procédures de **contrôle de légalité**.

7-3 – Approbation des avant-projets

La Commune n’a pas mission de définir le programme de l’opération. Ce dernier sera défini par la CAPG, en concertation avec le Maître d’œuvre choisi.

La Commune organisera toute réunion de travail nécessaire à la définition du projet.

Tous les dossiers d’avant-projets devront être approuvés par la CAPG.

7-4 – Réception des ouvrages

La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable de la CAPG avant de prendre la décision de la réception de l’ouvrage.

La réception sera prononcée par le **Maire de la commune de Grasse**.

| | |
|---|--|
| ARTICLE 8 – ACHEVEMENT DE LA MISSION | |
|---|--|

La mission de la Commune prendra fin après exécution complète des procédures suivantes :

- Réception des ouvrages et levées des réserves de réception,
- Expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie,
- Établissement du bilan général et définitif de l'opération,
- Régularisation comptable.

| | |
|---|--|
| ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION | |
|---|--|

La présente Convention prendra fin après achèvement de la mission, conformément à l'Article 8.

Fait à Grasse,

Pour la Commune de Grasse

Pour la CAPG

Le Maire

LE PRESIDENT