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CONVENTION DE TRAVAUX RELATIVE AUX TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT D’'EAU BRUTE ET
OUVRAGES ASSOCIES DE LA SOURCE DE LA FOUX IMPLANTE DANS
LE PARC DE STATIONNEMENT DE LA FOUX A GRASSE

ENTRE :

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

Etablissement public de coopération intercommunal dont le sieége est situé 57
avenue Pierre Sémard - 06130 GRASSE,

Agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage des travaux de renouvellement du
réseau de transport d’eau brute et ouvrages associés de la Source de la Foux.

Représenté par son Président Monsieur Jérdme VIAUD, agissant en vertu de

Ci-aprés désignée par la «Communauté d’Agglomération» ou le «Maitre
d’ouvrage »

ET

La Ville de GRASSE dont le siege est situé Place du Petit Puy- 06130
GRASSE, Représenté par son Maire Monsieur Jérdme VIAUD, agissant en vertu
d’une délibération en date du 2 avril 2024,

Ci-apres désignée par la « Ville de Grasse »,

La société INDIGO Infra, Société par actions simplifiée au capital social de
192533360,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 642 020887, et dont le siege social est situé Tour
Voltaire - 1, Place des Degrés - 92800 PUTEAUX LA DEFENSE, représentée par
Monsieur Pierre BONNABAUD, en qualité de Directeur Régional Sud-Est, diment
habilité,

Ci-apres désignée par « INDIGO» ou le «Concessionnaire ».
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Ci-apres désignées individuellement une «Partie» et collectivement les
«Parties ».

EXPOSE PREALABLE

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse doit réaliser, sous sa
maitrise d’ouvrage, des travaux de renouvellement du réseau de transport
d’eau brute et des ouvrages qui y sont associés de la Source de la Foux a
GRASSE.

Ce réseau, implanté sous le radier de parc de stationnement de la Foux a
GRASSE, est en mauvais état et est fuyard. Il donc faire 1’objet de travaux
de renouvellement.

Cette opération poursuit ainsi les objectifs suivants :

- Réhabiliter les ouvrages de captage de 1l’eau en aménageant notamment
un ouvrage de décantation,

- Recréer un ouvrage de transport sécurisé et non fuyard depuis la zone
de captage Jjusqu’a la future Unité de traitement qui sera située au
niveau du square de la Foux.

La société INDIGO Infra exploite le parc de stationnement public de la Foux
situé sous la place «Square des Martyrs de la Résistance » et sous une partie
du Boulevard Eugene Charabot» a GRASSE (06130) (ci-apreés 1’ «Ouvrage» ou le
«Parc») en vertu d’un contrat de concession (ci-aprés le «Contrat de
Concession») conclu le 2 mai 1985 avec la Ville de GRASSE (ci-apres la
«Ville»). En application du Contrat de Concession, le Concessionnaire est
« responsable envers la Ville du bon achéevement et de la solidité des ouvrages
construits ainsi que des aménagements et équipements exécutés par ses soins
dans les termes et limites du droit commun ».

La Communauté d’Agglomération a fait part a INDIGO de 1la nécessité
d’intervenir au niveau du Rez-de-Chaussée du Parc pour qu’il soit procédé a
des travaux de démolition, de terrassement et de génie civil nécessaires a
la réalisation :

- Du regard recevant le nouvel ouvrage de captage et local associé,

- De la fouille pour pose du nouveau réseau Eau Brute,

- Du regard de surverse en sortie du Parc, la traversée de voile du Parc
et le raccordement sur le réseau pluvial avec la création d’un regard.

Ces travaux comprennent ainsi la création de deux fosses de 2 metres de
profondeur, une de chaque cété du Rez-de-Chaussée du Parc, a proximité
immédiate des parois périphériques avec démolition partielle des fondations
sur un cdté du Parc et entraineront la neutralisation de toutes les places
de stationnement de ce niveau.
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INDIGO a indiqué a la Communauté d’Agglomération que I réalisation des
travaux de renouvellement du réseau de transport d’eau brute et des ouvrages
qui y sont associés de la Source de la Foux (ci-aprés les «Travaux»), rendus
nécessaires par la fuite sous le radier et le mauvais état dudit réseau,
n’ appellent pas d’objection de sa part sous réserve :

- De l’obtention d’un accord écrit préalable de la Ville de GRASSE en sa
qualité de propriétaire du Parc et d’autorité délégante d’INDIGO,
portant sur la réalisation des Travaux,

- De 1l’obtention par la Communauté d’Agglomération, qui en fait son
affaire, des autorisations administratives requises,

- De la signature et du respect des stipulations de la présente convention
(ci-apres la «Convention ») .

Par lettre recommandée avec AR en date du [e] Février 2024 (Annexe n°..),
INDIGO a demandé 1l’'accord de la Ville au titre des modifications et
interventions sur 1’Ouvrage sollicitées par la Communauté d’Agglomération.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONVENTION

La Convention a pour objet de fixer les conditions et modalités juridiques,
techniques et financiéres de réalisation des Travaux détaillés a 1l’article 2
ci-apreés sous la maitrise d’ouvrage et la responsabilité de la Communauté
d’Agglomération et d’autoriser ses entreprises prestataires et leurs

éventuels sous-traitants a intervenir dans le Parc.

ARTICLE 2 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les Travaux de renouvellement du réseau de transport d’eau brute et des
ouvrages qui y sont associés de la Source de la Foux consistent en des travaux
de démolition, de terrassement et de génie civil nécessaires a la
réalisation :

-  Du regard recevant le nouvel ouvrage de captage et local associé,

- De la fouille pour pose du nouveau réseau Eau Brute,

- Du regard de surverse en sortie du Parc, la traversée de voile du Parc
et le raccordement sur le réseau pluvial avec la création d’un regard.

Tels que ces travaux sont plus amplement décrits dans le CCTP (Annexe n°..)

1 - Travaux de création de 1l’ouvrage de surverse comprenant notamment :

- Démolition de la dalle du Parc au droit de 1l’ouvrage de surverse en
sortie du Parc comprenant notamment :
o Sciage soigné de la dalle,
o Décroutage des aciers de dallage (et de fondation si rencontré),
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o Confection d’une poutre BA périphérique, 0U,25%X0,Z5m sur 1€
périmetre des zones a excaver avec reprise des aciers existants,
longueur des torons d’ancrage de 15 cm minimum et mise en place
d’un béton sans retrait,

o Terrassement a -2 metres par rapport au niveau sous dalle, et
1"amorce de terrassement,

o Ouverture du mur de facade en sous-cuvre pour pose de la nouvelle
canalisation sous voirie attenante au Parc,

- Réalisation d’une ouverture 150 x 80 en sous cuvre du mur extérieur du
Parc pour passage de la canalisation de surverse DN60O,

- Réfection du voile apres pose de canalisation avec reprise de
1’ étanchéité.

2 - Travaux de création de 1l’ouvrage de captage et local associé comprenant
notamment :

- Présciage en sous ccuvre de 1’ouverture vers la Source de la Foux,
démolition partielle du mur et de la fondation

- Démolition de la dalle du Parc au droit de 1’ouvrage de prise d’eau et
du biseau pour reprise de 1’étanchéité le long du voile du Parc
comprenant notamment :

o Sciage soigné de la dalle du Parc,

o Décroutage des aciers de dallage,

o Confection d’une poutre BA périphérique, 0,25x0,25m sur le
périmetre des zones a excaver avec reprise des aciers existants,
longueur des torons d’ancrage de 15 cm minimum et mise en place
d’un béton sans retrait,

o Terrassement a -2métres par rapport au niveau sous dalle, sur la
totalité des surfaces de dallage démolies,

o Coulage d’un béton de lestage sous le regard prise d’eau et
coulage d’un béton prise mer toute hauteur le long du mur du Parc
existant pour blocage des arrivées d’eau,

o Réalisation des voiles en béton armé suivant plan DCE avec
réservation pour canalisation et renfoncement permettant 1’acces
a la boulonnerie,

o Ferraillage, coffrage des voiles, seuils et déversoirs

- Réalisation des ouvrages, cloisons, radiers et seuils a 1’intérieur de
1’ ouvrage de captage, présciage du voile de communication avec la source
de la Foux

3 - Travaux préparatoires a la pose de la canalisation Eau Brute et réfection
de surface comprenant notamment :

- Présciage de la dalle du Parc a 0,15cm du bord de tranchée en veillant

a ne pas entamer les aciers lors de cette coupe,

- Sciage soigné de la dalle au droit de la fouille,

- Démolition de la dalle du Parc et dégagement, décroutage, des aciers
sur les lés,

- Terrassement a -0,10m de la génératrice inférieure des canalisations a
poser par rapport au niveau sous dalle, sur la totalité des surfaces
de dallage démolies,

- Remblaiement de la fouille et reconstitution du hérisson (0,20 a 0,25m)
sous dallage.
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4 - Réfection a 1l’identique de la dalle du Parc:

- Mise en place d’un film d’étanchéité polyane, épaisseur 150 microns,
posé sur forme en sable,

- Réalisation des armatures par double nappe de treillis soudés, liaisons
avec les aciers dégagés de la dalle existante,

- Mise en place d’un béton courant (Gravillons 5/15 800I; Sable 0/5 4001 ;
CPA 250/350 350kg),

- Remise en état a 1l’identique de la dalle du Parc et de la peinture de
sol.

ARTICLE 3 - MODALITES D’ INTERVENTION

Les Travaux visés a l’article 2 de la Convention,en ce compris, notamment,
toutes actions préparatoires a ces Travaux (autorisations, signalisation,
balisage, protection d’équipements et d’ouvrages, etc.), seront réalisés
conformément a la méthodologie décrite dans le CCTP (Annexe n°..) et les
plans d’implantation des ouvrages (Annexe n°..). Ils seront pris en charge
par le Maitre d’Ouvrage et/ou la ou les entreprises en charge de la
réalisation des Travaux qui en font leur affaire personnelle sans que le
Concessionnaire puisse en étre inquiétée a quelque titre que ce soit.

En outre, les Travaux prendront en compte les éventuelles prescriptions des
autorités administratives (DACAM et autres).

Les 1interventions qui seraient, le cas échéant, nécessaires sur les
installations et équipements suivants (et en particulier pour la
consignation, dépose, repose)

- détection incendie,

- guidage a la place,

- vidéosurveillance,

- sonorisation,

- ventilation, désenfumage et accessoires associés, contrdle d’acces,

- GTC,

seront réalisées par le mainteneur des installations concernées, a la demande
de la Communauté d’Agglomération et sous le contrdle du service technique de
la société INDIGO Park, société prestataire de services du Concessionnaire.

Les entreprises feront leur affaire de leur besoin en énergies et fluide.
Aucun raccordement aux réseaux et équipements techniques du parc ne sera
autoriseé.

Les diverses interventions seront réalisées sur demande écrite du Maitre
d’ Ouvrage. Avant chaque intervention du service maintenance d’INDIGO Park
et/ou des sociétés de maintenance des installations et/ou équipements ou
autre prestataire de service, INDIGO adressera un devis au Maitre d’Ouvrage
pour validation. Le Maitre d’Ouvrage adressera alors une instruction écrite
a INDIGO lui demandant de délivrer 1’ordre de service a ses prestataires
extérieurs et/ou au service maintenance de la société INDIGO Park. Cette
instruction écrite a laquelle sera jointe le devis vaudra validation de celui-
ci par le Maitre d’Ouvrage et engagement de celui-ci a régler la facture
correspondant a la prestation.
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Ces interventions seront refacturées au Maitre d’Ouvrage sur la base de
factures fournies et justifiées par INDIGO et ce, un mois apres la réalisation
des prestations, par voie électronique.

Le Maitre d’Ouvrage imposera et fera respecter aux entreprises en charge de

la réalisation des Travaux (ci-apres les « Entreprises ») de

maintenir le degré coupe-feu des palissades et des portes du chantier a créer

a 1l’intérieur de 1’Ouvrage ;

prendre toutes les mesures nécessaires pour

minimiser autant que possible le bruit 1ié au sciage de la dalle et a
1’ ouverture du voile;

aspirer ou contenir les eaux provenant des découpes de béton et empécher

tout écoulement d’eau (en particulier s’il y a usage d’eau pour le sciage de

la dalle et du voile, le cas échéant);

ARTICLE 4 — AUTORISATIONS NECESSAIRES A LA REALISATION DES TRAVAUX

Outre les autorisations données au titre des présentes, la Communauté
d’Agglomération fait son affaire des autres autorisations nécessaires a la
réalisation des Travaux, tant administratives qu’aupres des avoisinants.

Compte tenu de leur nature, les Travaux nécessitent le dépdét d’une demande
d’autorisation de créer, d’aménager ou de modifier (DACAM) un établissement
recevant du public (ERP) pour aménager 1’ERP que constitue le Parc aupres de
la Préfecture de Police (SDIS) ou des autorités compétentes, en application
de 1’article L 111-8 du Code de la Construction et de 1l’Habitation (CCH).

La Communauté d’Agglomération fait son affaire de 1’élaboration de cette
DACAM qu’elle transmettra a INDIGO pour validation. INDIGO disposera d’un
délai d’un mois a compter de la réception du dossier pour instruire cette
demande et solliciter d’éventuelles précisions complémentaires.

Le dépdt de la DACAM sera effectué par INDIGO en tant qu’exploitant de
1’ Ouvrage étant précisé que le dépdt par INDIGO de cette demande ne constitue
qu’une modalité administrative qui n’entraine aucune conséquence juridique
pour cette derniére, le Maitre d’Ouvrage étant seul responsable vis-a-vis des
autorités compétentes.

INDIGO s’engage a transmettre au Maltre d’Ouvrage toutes les informations et
avis recus dans le cadre du suivi de 1l’instruction des demandes
d’autorisations administratives et/ou des déclarations requises pour la
réalisation des Travaux. Les éventuels recours gracieux et/ou contentieux a
l’encontre de ces autorisations administratives et/ou des décisions
éventuelles de retrait seront suivis par le Maitre d’Ouvrage qui en fait son
affaire.

INDIGO s’engage a transmettre au Maitre d’Ouvrage, dés réception, une copie

de 1’arrété d’Autorisation de Travaux relatif a la DACAM susvisée.

INDIGO autorise, sans réserve, expressément le Maitre d’Ouvrage a déposer
toutes demandes d’autorisations administratives et/ou déclarations et a
effectuer toutes démarches utiles en vue de 1’obtention et du caractere
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définitif des autorisations administratives requises pour la realisation des
Travaux.

Le Maitre d’Ouvrage s’engage a remettre gratuitement a INDIGO une copie des
demandes d’autorisations administratives (autres que la DACAM) et/ou des
déclarations effectuées ainsi qu’une copie des autorisations administratives
et/ou récépissés obtenus.

Le Maitre d’Ouvrage s’engage a se conformer, a ses frais, aux prescriptions
qui pourraient 1lui étre faites par la Commission de sécurité compétente
figurant dans les autorisations administratives ou les attendus de 1’arrété
d’Autorisation de Travaux relatif a la DACAM susvisée, en matiere de sécurité
incendie notamment, de facon gu’Indigo ne puisse pas étre inquiétée a quelque
titre que ce soit et ne rencontre aucune difficulté d’exploitation

ARTICLE 5 — DUREE ET PHASAGE DES TRAVAUX

Les Travaux débuteront aprés la signature de la présente Convention et au
plus tdét apres la réalisation de 1’état initial contradictoire par un
Commissaire de Justice selon les modalités précisées a 1l’article 6 ci-apres.

La durée des Travaux est de 3 mois a compter de la date de réalisation de
cet état des lieux initial.

La Communauté d’Agglomération tiendra 1le ou les représentants d’INDIGO
visé(s) a 1l’article .. ci-aprés régulierement informé(s) du calendrier
effectif de réalisation des Travaux.

Les Travaux se décomposent comme suit :

-  Phase 1: Travaux préparatoires

- Phase 2 : Travaux de création de 1l’ouvrage de surverse et pose de la
canalisation de surverse

-  Phase 3: Travaux de création de 1l’ouvrage de captage et local associé

-  Phase 4 : Travaux préparatoires a la pose de la canalisation Eau Brute
et réfection de surface

- Phase 5: Travaux de réfection/remise en état de la dalle du Parc et
des voiles périphériques/reprises de 1’étanchéité.

Tout dépassement de la durée des Travaux au-dela de la durée de 3 mois donnera
lieu au paiement par le Maitre d’Ouvrage a INDIGO d’une pénalité de 150 €
par jour de retard sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une ou
plusieurs cause(s) légitime(s) de suspension des délais telles que définies
ci-apres, sous réserve que ces événements ne résultent pas, méme
partiellement, d’une faute, erreur ou négligence de la Communauté
d’"Agglomération ou des personnes qui agissent pour son compte :

- Présence de matériaux contenant de 1’amiante a 1’issue du diagnostic
avant travaux de démolition impliquant la réalisation de travaux
d’enlévement, d’évacuation, de traitement ou d’encapsulage,

- Contraintes d’exécution liées a 1’évolution de la crise sanitaire du
Covidl9 postérieurement a la prise d’effet de la présente Convention,

- Greve, qu’elle soit générale, particuliere au secteur du bédtiment et a
ses 1industries annexes, ou qu’elle touche 1l’activité des entreprises
travaillant sur le chantier, a 1l’exception de toute greve touchant
spécifiquement une entreprise travaillant sur le chantier,

Page 7 sur 19



Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-51-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- Injonctions administratives ou Jjudiciaires de ne pas commencer, de
suspendre ou d'arréter les Travaux, a moins que lesdites injonctions ne soient
fondées sur des fautes ou des négligences imputables a la Communauté
d’Agglomération,

- Troubles résultant d’hostilités, d’acte de terrorisme ou de sabotage,
d'attentats ou menaces d'attentats, d’émeutes, de guerre, cataclysmes,

La survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension
des délais visée ci-avant devra faire 1’objet d’une notification par la
Communauté d’Agglomération a INDIGO par lettre recommandée avec accusé de
réception avec la mention du délai certain ou prévisible de 1’évenement a
1’origine du retard. Le décompte définitif du retard ainsi intervenu devra
également étre transmis a INDIGO dans les mémes formes, accompagné des

justificatifs correspondants.

ARTICLE 6 — ETAT DES LIEUX

Avant tout commencement des Travaux, les Parties conviennent de faire dresser
par un Commissaire de Justice mandaté par et aux frais du Maitre d’Ouvrage,
un état des lieux du site qui sera réalisé contradictoirement entre INDIGO,
le Maitre d’Ouvrage et la ou les entreprise(s) retenue(s) pour la réalisation
des Travaux par le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage conviendra de concert avec INDIGO d’une date pour réaliser
cet état des lieux de référence et convoquera INDIGO a cet effet, par voie
électronique en respectant un délai de 5 jours ouvrés avant cet état des

lieux.
Le Maitre d’euvre participera a cet état des lieux.

Une copie du proces-verbal de constat réalisé par le Commissaire de Justice
sera remise gratuitement par le Maitre d’Ouvrage aux parties invitées a
participer a cet état des lieux et une copie sera annexée ultérieurement a
la Convention (Annexe n°..).

Le Maitre d’Ouvrage s’engage a rendre cet état des lieux contradictoire
opposable a toutes les entreprises qu’il aura désignées pour la réalisation
des Travaux.

ARTICLE 7 — EXECUTION DES TRAVAUX — EXPLOITATION DE L’OUVRAGE ET CONTRAINTES
ASSOCIEES

Les Travaux devront (i) étre conformes aux prescriptions figurant dans les
autorisations administratives ainsi qu’aux prescriptions du ou des Bureau (x)
de Contrdle et (ii) leur réalisation devra faire 1l’objet d’un avis favorable
du ou des Bureau(x) de Contrdle, étant précisé que la mission de contrdle
technique confiée a celui-ci (ceux-ci) devra porter notamment sur la stabilité
(L), la solidité des existants (LE), les avoisinants (AV) et la sécurité des
personnes (SEI).

Il est expressément convenu que la Communauté d’Agglomération a seule la
responsabilité de la conception et de 1’exécution des Travaux qu’elle réalise
pour son propre compte : la responsabilité d’INDIGO ne pourra étre mise en
cause du fait de 1l’exactitude et de 1l’efficacité des études réalisées et du
choix ou des techniques utilisées, les documents d’étude et de calculs

Page 8 sur 19



Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-51-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

réalisés par le ou les bureaux d’études et/ou par les enCTeprises et/ou Les
ou les Bureau(x) de Contrdle qui ont été ou seront transmis a INDIGO 1’ont
été a titre informatif, a 1l’exclusion de tout contrdéle par INDIGO, cette
autorisation de faire procéder aux Travaux ne pouvant, en aucune maniere,
étre interprétée comme une décharge de responsabilité au bénéfice d’INDIGO.

La stabilité a froid et a chaud de 1’Ouvrage et les conditions de sécurité
requises dans un ERP type PS devront étre préservées et attestées par un
bureau de controdle.

Les modalités d’exploitation du Parc devront étre préservées et seront
prioritaires sur la réalisation des Travaux du Maitre d’Ouvrage et ce, en
toutes circonstances. En particulier, les livraisons et 1’évacuation de
machines et/ou matériaux devront étre planifiées au préalable en concertation
avec INDIGO afin de ne pas causer d’interruption ou de géne aux flux d’entrée
ou de sortie des véhicules, étant ici d’ores et déja précisé que les
livraisons des matériels et de tout équipement de démolition et de sciage
susceptibles de géner le fonctionnement du Parc devront étre effectuées avant
7h30 le matin.

Ainsi, afin de limiter au maximum la géne des usagers du Parc, les Travaux
de démolition et sciage dont le niveau sonore est tres élevé seront uniquement
réalisés entre 9h00 et 17h00 hors week-end.

En outre, le Maitre d’Ouvrage devra imposer a ses Entreprises et/ou
prestataire(s) de mettre en place, durant la réalisation des Travaux en phase
de démolition et de sciage (Travaux Bruyants), un homme « bruit » en liaison
avec le local d’exploitation du Parc et le chantier afin de faire cesser
immédiatement le chantier en cas de déclenchement des alarmes d’alerte
incendie de sorte que les sirénes et annonces sonores soient audibles.

Les zones a proximité des emprises du chantier seront maintenues exemptes
de tout dépdt, salissure ou dégradation 1ié aux Travaux. Les travaux
dégageant des nuisances telles que la poussiere, 1l’eau, les gravats et la
laitance devront étre confinés efficacement vis-a-vis des usagers du Parc.
Les eaux provenant des découpes de béton seront aspirées a 1l’avancement des
Travaux et toutes mesures seront prises pour empécher 1’écoulement de 1’eau
aux niveaux inférieurs.

Le déploiement et le stockage de matériel, la circulation des véhicules, et
le processus de réalisation des Travaux devront respecter les contraintes
techniques du Parc et en particulier le gabarit physique et la charge maximale
admise acceptée. Le matériel 1livré dans le Parc devra étre livré par des
véhicules légers et/ou camionnettes de gabarit inférieur a deux (2) métres.

Aucun stockage de produits dangereux, inflammable, explosif ou dangereux pour
1’environnement ne sera toléré au sein du chantier en dehors des compléments
ponctuels en diesel pour les besoins des équipements matériels.

Le Maitre d’Ouvrage devra imposer a ses Entreprises et/ou prestataire(s),
d’assurer leur propre signalétique de chantier ainsi que celle relative a la
sécurité de leurs zones d’intervention ou de stockage de leurs matériels et
matériaux.

A 1l’inverse, la signalétique provisoire d’information mise en cuvre par les
équipes d’exploitation d’ INDIGO au sein du Parc reste a l’entiére initiative

de cette derniere, et ne devra en aucun cas faire 1’objet de modifications
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ou de déplacements par Ie Mailtre d’Ouvrage et/ou ses ENCIEPrises et/ou
prestataire(s) et/ou leurs sous-traitants, sans 1’accord de 1’un des
représentants d’ INDIGO visés a l1l’article .. de la Convention.

Le Maitre d’Ouvrage et/ou ses Entreprises et/ou prestataires et/ou leurs
sous-traitants, sont tenues de fournir une tenue ou des signes distinctifs
et clairement visibles aux ouvriers travaillant pour leur compte sur le
Chantier. Ledit personnel doit impérativement porter une veste ou une jaquette
rétro-réfléchissante.

Aucune atteinte, retrait ou modification méme ponctuelle des équipements type
gabarits routiers, Dbarrieres de péage, tétes de sprinkler ou détection
incendie (DI) et d’une manieére générale de toute installation gérée par INDIGO
ne sera tolérée pendant la durée des Travaux, sauf autorisation écrite
préalable d’INDIGO, étant précisé que les tétes de sprinklers ou DI pouvant
se trouver dans les zones de chantier devront étre protégées, qu’elles soient
neutralisées ou non.

Toute dégradation exclusivement imputable a 1l’action du Maitre d’Ouvrage
et/ou de ses Entreprises et/ou prestataires et/ou leurs sous-traitants,
donnera lieu a une remise en état du Parc conforme a 1l’état des lieux et a
la charge financiere exclusive du Maitre d’Ouvrage.

En particulier, toutes fuites d’effluents ou de boues donneront lieu a une
action corrective immédiate de la part du Maitre d’Ouvrage et/ou de ses
Entreprises et/ou prestataires et/ou leurs sous-traitants, pour contenir et
nettoyer les périméetres pollués, en ce compris 1l’ensemble des réseaux et
canalisations. L’évacuation des boues ou autres effluents ou déchets ne
devront en aucun cas étre déversés dans les cunettes.

ARTICLE 8 — IMPLANTATIONS DE CHANTIER

Les implantations de chantier devront étre balisées, interdites au public et
comporter des palissades et portes de chantier coupe-feu toute hauteur
jusqu’au nu du plafond sauf contrainte technique particuliere.

Leur entretien ainsi que celui de leurs abords immédiats sont a la charge du
Maitre d’Ouvrage et/ou de ses Entreprises et/ou prestataires et/ou leurs
sous-traitants et devront étre tenus dans un état de propreté convenable afin
de ne pas dégrader la sécurité du site.

Sous réserve d’une mise en demeure préalable a 1’attention du Maitre d’Ouvrage
restée sans effet pendant une période de trente (30) jours a compter de sa
date de réception par celui-ci, sauf en cas d’urgence ou ce délai sera ramené
a un délai minimum de cing (5) jours, INDIGO se réserve le droit de refacturer
toute intervention exceptionnelle résultant de la négligence du Maitre
d’Ouvrage et/ou de ses Entreprises et/ou prestataires et/ou leurs sous-
traitants, étant précisé que le prix de cette intervention devra é&tre
raisonnable et conforme a la pratique du marché.

Enfin aucun dépdét, stockage de matériaux ou d’outillage ne sera toléré a
1’extérieur des emprises autorisées.
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ARTICLE 9 - SECURITE

Compte tenu de la réalisation des Travaux en site occupé, la Communauté

d’Agglomération s’engage tant en son nom que pour le compte de ses Entreprises

et/ou prestataires et/ou leurs sous-traitants, a

- faire effectuer lesdits Travaux de maniére a ne faire courir aucun
danger aux usagers du Parc,

- n’apporter aucune géne a son évacuation,

- respecter et a faire respecter les dispositions de la réglementation
applicable aux établissements recevant du public type PS.

Les Travaux étant réalisés en site occupé, ils donneront lieu a 1l’élaboration

d’un dossier dit « GN 13 » lequel sera soumis dans son intégralité a INDIGO

pour accord. A réception de ce dossier, INDIGO disposera d’un délai de quinze

(15) jours pour instruire cette demande, demander d’éventuelles précisions

complémentaires et répondre ensuite par écrit pour faire part de son accord

ou de son refus au dépdt du dossier de GN13 aupres des autorités compétentes.

En 1’absence de réponse au terme de ce délai, INDIGO sera réputée avoir

accepté le dossier qui lui aura été soumis.

En cas d’accord, le dossier de GN13 sera déposé par la Communauté
d’Agglomération ensuite aupres des services compétents, .

Dans le cadre de la réalisation des Travaux, la Communauté d’Agglomération
s’engage a respecter les prescriptions éventuellement émises par les
autorités compétentes suite au dépdt du dossier « GN 13 » et ce, qu’elles
soient adressées a INDIGO en sa qualité d’exploitant et/ou a la Communauté
d’Agglomération Maitre d’Ouvrage des Travaux.

Le Maitre d’Ouvrage s’engage a assurer et a imposer a ses Entreprises et/ou
prestataires et/ou leurs sous-traitants, d’assurer par toutes mesures
nécessaires 1’ordre, 1l’hygiene, la surveillance et la sécurité du chantier
et de ses abords, du personnel y évoluant, de sa logistique, de leurs
entreprises et/ou prestataires et/ou leurs sous-traitants, des usagers du
Parc et du personnel d’INDIGO, conformément aux lois, décrets, reglements de
police, de voirie, d’hygiene ou des usages des professions du batiment dont
le Maitre d’Ouvrage et/ou ses Entreprises et/ou prestataires et/ou leurs
sous-traitants ne sauraient invoquer 1’ignorance, de telle sorte que INDIGO
ne soit jamais inquiétées ni poursuivie a ce sujet.

Le Maitre d’Ouvrage devra s’assurer notamment de la préservation des issues
de secours du Parc.

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
applicable aux Travaux établi par les Entreprises et leurs sous-traitants et
validé par le Coordonnateur SPS est joint en annexe (Annexe n°..).

Pendant toute la durée des Travaux, le Maitre d’ouvrage des Travaux devra
suivre toutes les directives qui lui seront données par le Coordonnateur SPS
en conformité avec les demandes de 1l'inspection du travail.

La veille de chaque week-end et chaque soir apres la fermeture du chantier,
les Entreprises qui y sont intervenues devront dresser, avant leur départ,
un état des travaux en cours et des risques potentiels pouvant survenir du
fait méme de la situation de travaux pendant le week-end et/ ou la nuit
lorsque 1l’encadrement du chantier n’est pas présent.
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Cet état fera 1’objet d’un courriel adressé par les repréesentants des
Entreprises aux représentants d’ INDIGO avec copie au Maitre d’Ouvrage et sera
consigné sur un cahier de liaison au bureau de chantier des Entreprises.
Cette mesure a pour objectif de permettre aux équipes d’astreinte technique
de la société INDIGO PARK d’intervenir efficacement en cas d’incident. Ces
interventions seront refacturées au Maitre d’'ouvrage des Travaux, a charge
pour lui de les refacturer aux Entreprises qui en sont responsables.

Toute anomalie, résultant des Travaux, entravant 1l’exploitation de 1’Ouvrage
ou affectant la sécurité de celui-ci devra étre signalée sous deux heures a
compter de la survenance ou de son constat par les Entreprises a INDIGO et
au Maitre de 1’Ouvrage et réparée dans les plus brefs délais afin d’assurer
le correct fonctionnement de 1’exploitation de 1’Ouvrage et/ou sa sécurité.

ARTICLE 10 — DIAGNOSTICS

INDIGO transmettra le Dossier Technique Amiante et les diagnostics amiante
et plomb en sa possession au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 5 jours ouvrés
suivant la signature de la Convention.

A 1’aune des diagnostics transmis par INDIGO, le Maitre d’Ouvrage réalisera,
a ses entiers frais, les diagnostics et investigations complémentaires le cas
échéant nécessaires, notamment diagnostic amiante avant travaux.

Les diagnostics complémentaires (notamment amiante, plomb le cas échéant, de
méme que tout autre diagnostic obligatoire) relatifs aux parties d’Ouvrage
concernées par les Travaux devront étre réalisés par le Maitre d’Ouvrage, a
ses frais, et communiqués a INDIGO avant la réalisation desdits Travaux sur
cette partie d’Ouvrage.

Dans 1’hypothése ou les recherches réveleraient la présence de matériaux
contenant de 1’amiante et/ou du plomb, le Maitre d’Ouvrage prendra a sa charge
le colit d’enlevement, d’évacuation, de traitement ou d’encapsulage desdits
matériaux.

Dans ce cas, le point de départ du délai de réalisation des Travaux visé a

1’Article 5 sera reporté au jour de 1’achévement des travaux prescrits par
ledit diagnostic technique amiante de 1’Ouvrage.

ARTICLE 11 — COMMUNICATION

La Communauté d’Agglomération tiendra INDIGO régulierement informée de
1’ avancement des Travaux. A cette fin, sont précisés ci-aprés les
interlocuteurs représentant chacune des Parties

11-1 - Interlocuteurs du Maitre d’Ouvrage
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11-3 - Interlocuteurs de 1l’Entreprise Générale

M.
Tél
AdTeSSE ! e .
Email @ s

ARTICLE 12 — ACHEVEMENT - RECEPTION - REMISE A LA VILLE

12-1 - Achévement des Travaux

La Communauté d’Agglomération devra informer le Concessionnaire par écrit de
1’ achevement des Travaux

12-2 - Réception

Les Travaux seront réceptionnés par la Communauté d’Agglomération, avec ou
sans réserves, en présence de représentants du Concessionnaire et de la Ville
(la «Réception»).

La Communauté d’Agglomération s’engage a inviter un représentant d’ INDIGO et
de la Ville aux opérations préalables a la Réception par lettre recommandée
avec avis de réception au plus tard quinze (15) jours ouvrés avant la date
fixée pour la Réception.

La Ville et 1le Concessionnaire auront la faculté de demander au Maitre
d’Ouvrage a ce qu’il mentionne comme réserves dans le proces-verbal de
Réception a intervenir, les défauts que la Ville ou INDIGO aurait relevés -
si elles avaient elles-mémes réceptionné les Travaux - quant aux malfacons,
défauts de conformité technique et vices apparents par rapport aux
stipulations de la Convention, en ce compris les prescriptions résultant des
autorisations administratives obtenues et d’une commission de sécurité le cas
échéant.

Il ne s’agit la que d’une simple faculté offerte a la Ville et a INDIGO, de
sorte que son défaut d’exercice partiel ou total n’emportera aucune
conséquence légale et ne pourra leur étre reproché de quelque manieére que ce
soit.

Le Maitre d’Ouvrage s’engage a réaliser ou faire réaliser par ses Entreprises
et/ou prestataires et/ou leurs sous-traitants, les travaux de levée des
réserves le cas échéant visées au sein du procés-verbal de Réception, et ce,
dans un délai de deux (2) mois a compter de la Réception.

Dans 1’hypothese ou le Maitre d’Ouvrage ne réaliserait pas ou ne ferait pas
réaliser les travaux de levée des réserves dans ce délai de 2 mois, celui-ci
devra verser a INDIGO une pénalité de 100 € par jour ouvrable de retard.
12-3 - Remise de 1’Ouvrage Modifié

L’ Ouvrage tel que modifié par les Travaux (1’ « Ouvrage Modifié ») fera 1’objet

d’une remise par la Communauté d’Agglomération a la Ville et a INDIGO (la «
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Remise »), étant précisé que la Remise aura lieu le méme JoUr que la Réception
a 1l’issue de celle-ci.

La Remise aura pour objet et pour effet de transférer la propriété de
1’0Ouvrage Modifié par incorporation des Travaux a 1’Ouvrage, constatée
contradictoirement entre la Communauté d’Agglomération et 1la Ville en
présence d’INDIGO. Les Travaux deviendront partie intégrante du Parc sans
contrepartie quelconque ni indemnité de la part d’ INDIGO et/ou de la Ville.
La Remise donnera lieu a 1’établissement d’un proces-verbal de constat de
Remise de 1’Ouvrage Modifié, signé en trois exemplaires, par la Communauté
d’Agglomération, la Ville et le Concessionnaire, chacune de ces trois parties
conservant un exemplaire original a 1’issue de 1’opération de Remise et ledit
proces-verbal de Remise précisant, le cas échéant, les éventuelles non-
conformités formulées au titre du troisieme alinéa de 1’Article 12.2.

Dans l1’hypothése ou la Réception visée a 1’Article 12.2 serait prononcée avec
réserves, la liste desdites réserves sera visée au sein du procés-verbal de
Remise.

Le Maitre d’ouvrage s’engage a réaliser ou faire réaliser par ses Entreprises
et/ou prestataires et/ou leurs sous-traitants, les travaux de reprise des
défauts ou malfacons, y compris non substantiels, précisés sur le procées-
verbal de Remise et ce, dans un délai d’un (1) mois suivant la Remise, de
facon que les Travaux soient conformes a ceux autorisés par la Convention
et/ou aux prescriptions des autorisations administratives obtenues et d’une
commission de sécurité le cas échéant.

ARTICLE 13 - REMISE EN ETAT DE L’OUVRAGE APRES ACHEVEMENT - REMISE DES
DOCUMENTS DES OUVRAGES EXECUTES

13-1 - Repli des installations et remise en état

Dans un délai de trois (3) semaines a compter de la Remise, les installations
de chantier nécessaires a la réalisation des Travaux devront étre repliées
et la remise en état devra intervenir conformément a 1l’alinéa suivant (la «
Remise en Etat »).

A 1’issue du démontage des installations de chantier, le Maitre d