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Entre

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), sise 20, boulevard de la Tour-
Maubourg a Paris 7¢, représentée par Monsieur Xavier PINTAT, son Président,

Désignée ci-aprées par « la FNCCR » ou « le Porteur », d’une part,
ET,

La Commune de Grasse, représentée par Jéréme VIAUD, son Maire, habilité aux fins des présentes par
délibération du ...............

Désigné ci-aprés par « Commune de Grasse » ou « le Bénéficiaire », d’autre part,
ET,

La Commune de Valbonne, représentée par Joseph CESARO, son Maire, habilité aux fins des présentes
par délibération du ...............



Désigné ci-apres par « Commune de Valbonne » ou « le Bénéficiaire », d’autre part,
ET,

La Commune de Mandelieu la Napoule, représentée par Sébastien LERQY, son Maire, habilité aux fins
des présentes par délibération du ...............

Désigné ci-aprés par « Commune de Mandelieu la Napoule » ou « |le Bénéficiaire », d’autre part,
ET,

La Commune de Mougins, représentée par Richard GALY, son Maire, habilité aux fins des présentes
par délibération du ...............

Désigné ci-apres par « Commune de Mougins » ou « le Bénéficiaire », d’autre part,
Désignés ci-apres individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties ».
ET,

La Commune du Cannet, représentée par Yves PIGRENET, son Maire, habilité aux fins des présentes
par délibération du ...............

Désigné ci-apres par « Commune du Cannet » ou « le Bénéficiaire », d’autre part,
ET,

La Régie des eaux du Canal de Belletrud, représentée par Pierre BORNET, son Président, habilité aux
fins des présentes par délibération du ...............

Désigné ci-apres par « Régie des eaux du Canal de Belletrud » ou « le Bénéficiaire », d’autre part,

Désignés ci-apres individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le Programme CEE ACTEE 2, référencé PRO-INNO-52, est porté par la FNCCR.

Le programme ACTEE 2, dans la continuité et I'amplification du programme ACTEE 1 vise a aider les
collectivités a mutualiser leurs actions, a agir a long terme et ainsi a planifier les travaux de rénovation
énergétique tout en réduisant leurs factures d’énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le
territoire national repose sur une implication forte des collectivités territoriales volontaires.

ACTEE 2 apporte un financement, via des appels a projets, aux collectivités lauréates pour déployer un
réseau d’économes de flux, accompagner la réalisation d’études technico-économiques, le
financement de la maitrise d’ceuvre, ainsi que I'achat d’équipements de suivi de travaux de rénovation
énergétique. ACTEE 2 apporte également différents outils a destination des collectivités et des acteurs
de la filiere, avec notamment la mise a disposition d’un simulateur énergétique, un site internet
informant de chaque étape des projets de rénovation ainsi qu’un centre de ressources adapté aux



territoires (cahiers des charges type, fiches conseils, guides, etc.) a destination des élus et des agents
territoriaux.

Le Programme permettra ainsi :

- La mise en place d’outils innovants, notamment d’identification des communes pour porter
I'investissement dans leur patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovation énergétique a
destination de I’ensemble des collectivités, lauréates ou non des AAP ;

- Une série d’actions (création et mise a jour d’outils, appui aux diagnostics et animation du dispositif
avec le déploiement d’économes de flux) pour accompagner les projets d’efficacité énergétique,
notamment en substitution de chaufferies fioul a destination des collectivités lauréates des AAP ;

- La création d’une cellule d’appui ouverte a toutes les collectivités dans une logique de « hotline »
avec en complément la mise a disposition d’outils d’aide a la décision, de communication a des
destinations des élus ;

- Pour une part prépondérante, le financement de 'accompagnement et de la maitrise d’ceuvre pour
la rénovation des batiments publics pour les collectivités sélectionnées dans le cadre des appels a
projets et des sous-programmes spécifiques ;

- De renforcer le réseau des économes de flux et des conseillers en financement initié par le
Programme ACTEE 1, toujours en coordination et en complémentarité avec le réseau des conseillers
en énergie partagé (CEP) mis en ceuvre par 'ADEME. Ce dernier point fera I'objet d’'une surveillance
renforcée.

Le volume de certificats d’économie d’énergie délivré dans le cadre du Programme ACTEE 2 n’excede
pas 20 TWh Cumac pour la période du 1° juillet 2020 au 31 décembre 2023, ce qui correspond a un
budget de 100 ME£.

Dans la méme logique qu’ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants :
e Favoriser le taux de passage a I'acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ;
® Encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ;

e Inciter les collectivités a déployer des stratégies d’actions sur le long terme pour rénover leur
patrimoine ;

* Développer le réseau des économes de flux.

Suite a la réponse a I'appel a projets (AAP) « SEQUOIA 3 » lancé le 9 novembre 2021 a destination
des batiments publics tertiaires des collectivités, le jury a décidé de sélectionner les projets du
groupement constitué de la Commune de Grasse, de la Commune de Valbonne, de la Commune de
Mandelieu la Napoule, de la Commune de Mougins, de la Commune du Cannet et de la Régie des
eaux du Canal de Belletrud.

L’objectif premier de cet AAP est d’apporter un financement sur les colts organisationnels liés aux
actions d’efficacité énergétique des batiments publics tertiaires des collectivités, pour les acteurs
publics proposant une mutualisation des projets de territoire permettant de massifier les actions de



réduction des consommations énergétiques des collectivités. Il est attendu que les fonds attribués via
cet AAP générent des actions concrétes permettant la réduction de la consommation énergétique
avant la fin de 'AAP et du programme ou a minima la mise en place de plans de travaux avec une
faisabilité avérée (passage des marchés notamment). La faisabilité des actions et des travaux par suite
des études financées par le programme ACTEE sera un élément déterminant dans le choix des lauréats.
Le second objectif de I’AAP est de créer des coopérations entre établissements publics agrégateurs
d’actions d’efficacité énergétique, idéalement a la maille interdépartementale, mais également infra-
départementale.

DEFINITIONS
Au sens de la présente convention, les termes suivants s’entendent comme suit :

Bénéficiaire : est entendu comme « bénéficiaire » du Programme ACTEE toute structure membre du
groupement lauréat agissant comme intermédiaire dans le cadre du Programme pour le(s)
bénéficiaire(s) final (aux) (cf. schéma annexe 4). Le cas échéant, le bénéficiaire peut également étre
bénéficiaire final.

Bénéficiaire final : est entendu comme « bénéficiaire final » du Programme ACTEE toute structure qui
bénéficie in fine des fonds et/ou actions du Programme (cf. schéma annexe 4).

Coordinateur du groupement : est entendu comme « coordinateur du groupement », la structure
membre du groupement lauréat désignée parmi les membres dudit groupement agissant comme
interlocuteur privilégié de la FNCCR, chargé notamment de centraliser et de lui transmettre tous les
justificatifs nécessaires a la bonne mise en ceuvre du Programme.



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente Convention a pour objet de définir le cadre du Partenariat entre les Parties pour le
déroulement opérationnel du Programme, dans le respect de la convention de mise en ceuvre du
Programme ACTEE 2 PRO INNO 52 conclue entre I'Etat, ’ADEME, la FNCCR, I’AMF et les co-financeurs
du Programme — ci-apres désignée « convention multipartite ».

ARTICLE 2 : DEFINITION DES ACTIONS

Les Bénéficiaires prévoient les actions suivantes dont le contenu est détaillé en annexe (annexel) :
- Recrutement d’un économe de flux au sein de la Régie des Eaux du Canal de Belletrud

- Acquisition de logiciels de management de I’énergie et d’équipements d’affichage des
consommations et d’information

- Réalisation d’audits énergétiques avec certains volets STD confort d’été et des études de
faisabilité

- Des étude de maitrise d’ceuvre et d’AMO pour la mise en place de CPE

Pour répondre a ces ambitions, le groupement utilisera les moyens d’actions, tous complémentaires
suivants :
e Organisation de Comité de Pilotage semestriel

e Organisation de Comités Techniques thématiques réguliers

Le budget prévisionnel de ces actions s’établit a 1252 800 € euros HT entre le 1/01/2022 et le
31/12/2023.

Le détail du budget est décrit en annexe (annexe 2).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES

3.1 ENGAGEMENTS DU PORTEUR

Dans le cadre du programme et conformément a la convention multipartite, la FNCCR s’engage a initier
ou a poursuivre les chantiers ci-dessous pendant toute la durée de la convention. La FNCCR s’engage,
en tant que porteur du programme, au titre de la présente convention a :

- Mettre en ceuvre les actions du Programme ;

- Piloter la partie communication du Programme en collaboration avec les partenaires de celui-ci
et sous contréle du comité de pilotage ;

- Procéder aux appels de fonds vers les co-financeurs, apres validation du comité de pilotage ;

- Recevoir les fonds des co-financeurs destinés au financement du programme et établir les
attestations de versement des fonds comportant les informations indispensables pour I'obtention
des certificats d’économie d’énergie ;



- Se coordonner avec les autres programmes CEE en lien avec la rénovation énergétique des
batiments publics ;

- Faire certifier les comptes du programme par un commissaire aux comptes ;
La FNCCR s’engage également a :

- Inscrire les fonds collectés et destinés au financement des actions dans un compte de tiers, et
justifier de leurs versements aux bénéficiaires, a I’euro ;

- Ne pas utiliser les fonds collectés pour d’autres opérations que celles mentionnées dans le cadre
de la présente convention.

En effet, la FNCCR opére dans le cadre du programme en qualité d’intermédiaire transparent et agit
sous la supervision du Ministére de la Transition écologique et solidaire (MTES).

3.2 ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES

Article 3.2.1 Désignation et missions du coordinateur de groupement

Afin de faciliter les échanges et les flux entre la FNCCR et les Bénéficiaires, ces derniers ont désigné
parmi eux un membre coordinateur de leur groupement.

Coordinateur du groupement : Commune de Grasse

Ce membre coordinateur sera l'interlocuteur privilégié de la FNCCR tout au long de la mise en ceuvre
Programme.

Les missions du coordinateur sont les suivantes : centraliser les échanges, faire remonter les demandes
des Bénéficiaires, et faire suivre tout échange descendant communiqué par la FNCCR.

Ce dernier sera notamment chargé d’établir un rapport d’activité selon le modele fourni par la FNCCR,
en coopération avec 'ensemble des membres du groupement, de transmettre les documents relatifs
aux appels de fonds, de les recevoir et de les répartir par membre du groupement sur la base de leurs
justificatifs, conformément a I'article 4 de la présente convention.

.....

fonds et @ minima tous les 6 mois, ainsi que, le cas échéant, sur demande expresse de la FNCCR.

Article 3.2.2 Engagements des Bénéficiaires

Les Bénéficiaires se sont engagés lors de la candidature a I'appel a projets (AAP) a mettre en ceuvre les
actions telles que décrites en annexe 1. Celles-ci doivent étre mises en ceuvre au plus tard le 31
décembre 2023.

Les Bénéficiaires s’engagent a rénover le patrimoine public des collectivités suivant les actions définies
al'article 2.

Les Bénéficiaires ayant obtenu une aide relative a 'embauche d’un économe de flux, s’engagent a
signer et a appliquer la charte des économes de flux ACTEE qui sera transmise avec la présente
convention.



Les Bénéficiaires seront financés sur justificatif de dépenses, en conformité avec le prévisionnel
financier et les objectifs définis. Une évaluation d’atteinte des objectifs de réalisation des actions des
Bénéficiaires du Programme sera établie chaque semestre en Comité de pilotage. Pour ce faire, les
Bénéficiaires s'engagent a transmettre au coordinateur du groupement, tous les éléments nécessaires
a I'établissement du rapport d’activité devant étre transmis a la FNCCR conformément a I'article 3.2.1
de la présente. Il est demandé a I'ensemble des membres du groupement de veiller a la bonne
concordance des actions et du budget.

Le projet et 'engagement des dépenses, devront pouvoir étre réalisés dans les délais du Programme
ACTEE. La capacité a réaliser les actions a court terme, ainsi que la faisabilité générale du projet sont
des éléments importants pour I'attribution des fonds.

Les Bénéficiaires s’engagent a transmettre a la FNCCR, dans le cadre des missions qui lui sont confiées
au titre du Programme s’agissant notamment de I’élaboration des guides et documents contractuels
types, tous les éléments nécessaires a la bonne réalisation de ses missions (cahiers des charges,
marchés publics, guides, fiches conseils, plaquettes...). lls s’engagent a participer aux animations
proposées par la FNCCR et permettant les partages d’expériences et la co-construction entre lauréats.

Les Bénéficiaires s’engagent également a inviter la FNCCR aux différents Comités de pilotage, en tant
gu’invité permanent. Il est également suggéré d’y inviter, lorsque cela s’y préte, la direction régionale
de 'ADEME, la DDT/DREAL, ainsi qu’un représentant de la Banque des Territoires.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT

Le montant global des fonds attribué sera de 435 500 € (quatre cent trente-cing mille cinq cent vingt-
quatre euros ) euros HT.

Les dépenses sont éligibles a compter du ler janvier 2022. Les fonds seront versés apres envoi des
justificatifs de dépenses et validation par le Comité de pilotage ACTEE qui se réunit tous les 6 mois, et
ne pourront étre versés avant signature de la Convention par tous les membres du
groupement. Exceptionnellement, et sur validation du Comité de pilotage ACTEE, les fonds pourront
étre versés tous les 3 mois en fonction des contraintes des projets.

Les sommes dues au titre de la présente Convention sont versées aux services financiers du
coordinateur du groupement désigné parmi les Bénéficiaires (cf. schéma annexe 4). Celui-ci fera son
affaire de rétribuer les sommes dues aux autres Bénéficiaires, conformément a ses missions définies a
I'article 3.2.1 de la présente convention.

Coordinateur du groupement : Commune de Grasse
Coordonnées bancaires : XXX

Les versements seront effectués apres et sous réserve de I'encaissement de I'appel de fonds des co--
financeurs par la FNCCR.

En cas de non-versement des contributions par les financeurs obligés du Programme, et ce, pour
quelque motif que ce soit, la FNCCR ne saurait étre tenue responsable du retard ou du non-versement
des fonds dus aux bénéficiaires.



Les sommes allouées a chaque typologie d’actions mises en place par les Bénéficiaires (études
techniques, ressources humaines, outils de suivi et maitrise d’ceuvre) ne pourront faire I'objet d’'une
fongibilité, sauf exception dans la limite de 10 % maximum du montant de la ligne qui serait ré-
abondée par une autre ligne budgétaire et ce, aprés arbitrage de la FNCCR.

ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS DES DEPENSES PAR LES BENEFICIAIRES

La justification de réalisation des actions mises en ceuvre par les Bénéficiaires et par les Bénéficiaires
finaux du Programme devra étre effectuée au moyen de rapports techniques et de justifications de
dépenses selon les modeles fournis par la FNCCR.

Les fiches justificatives de dépenses de chaque bénéficiaire devront étre dument signées a la fois par
le représentant légal du bénéficiaire et un trésorier payeur ou, le cas échéant, par un commissaire aux
comptes. Conformément a I'article 3.2.1 de la présente convention, les fiches justificatives devront
étre centralisées aupres du coordinateur du groupement, qui en contrdlera la bonne signature, et les
communiquera a la FNCCR.

Toutes les dépenses affectées au projet et les activités correspondantes devront étre justifiées dans le
cadre du Programme et faire mention explicite a celui-ci (« ACTEE — PRO-INNO-52 »). Les justificatifs
détaillés des dépenses et des activités (compte rendu, feuilles de présence...) devront étre conservés
par le bénéficiaire et par la FNCCR pour un contréle éventuel et aléatoire du MTES pour une durée de
6 ans.

La FNCCR se réserve le droit de demander a I’'ensemble des Bénéficiaires de faire réaliser, avant la fin
du Programme, un audit sur la situation du Programme les concernant.

ARTICLE 6 : GARANTIE D’AFFECTATION DES FONDS

Le Bénéficiaire s’engage a utiliser les fonds versés par la FNCCR uniquement dans le cadre et aux
bonnes fins d’exécution du Programme.

A ce titre, le Bénéficiaire garantit la FNCCR contre toute revendication ou action en responsabilité de
quelque nature que ce soit en cas d’utilisation des fonds versés non conforme aux stipulations de la
Convention et a d’autres fins que celles du Programme.

Dans le cas ou des fonds du Programme n’auraient pas été engagés par le Bénéficiaire au 31 décembre
2023, ce dernier s’engage a rembourser le reliquat non engagé a la FNCCR.

ARTICLE 7 : EVALUATION DU PROGRAMME

Une évaluation du dispositif des CEE peut étre menée par le MTES afin de déterminer si cet instrument
permet d’obtenir les effets attendus. Dans cette logique, la FNCCR pourra étre amenée a faire évaluer



par un bureau d’étude indépendant, la bonne utilisation par les lauréats des fonds alloués dans le
cadre du Programme.

Le Bénéficiaire s’engage a participer a toute sollicitation dans le cadre de I'évaluation du dispositif des
CEE, intervenant en cours, ou postérieurement a celui-ci. Il s’engage, dans ce cadre, a répondre a des
enquétes par questionnaire (en ligne) et a participer a des entretiens qualitatifs (en face-a-face ou par
téléphone) abordant la conduite du Programme et ses résultats. Il s'engage en particulier a fournir tous
les éléments quantitatifs nécessaires a I'évaluation des effets en termes d’efficacité énergétique,
d’économies d’énergie, d’émissions de GES, de bénéfices techniques, économiques, sociaux et
environnementaux du Programme.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

Article 8.1 Communication des bénéficiaires lauréats

Chaque Partie pourra communiquer individuellement sur le Programme a condition de ne pas porter
atteinte aux droits des autres Parties ni a leur image.

Chaque Bénéficiaire s’engage a apposer, de fagon systématique sur tous les supports en rapport avec
le Programme ACTEE, les logos de la FNCCR, de Territoire d’énergie et d’ACTEE (annexe 3).

La FNCCR demeure pleinement propriétaire des droits de propriété intellectuelle attachés au logo
ACTEE ainsi qu’au site internet du Programme.

Par ailleurs, chaque bénéficiaire s’engage a utiliser le logo CEE dans les actions liées au Programme,
sur tous supports. L'usage du logo CEE est limité au cadre légal du Programme, notamment temporel.
Le Bénéficiaire s’engage a ne pas exploiter le logo CEE a des fins politiques, polémiques, contraires a
I'ordre public ou aux bonnes meeurs ou susceptibles de porter atteinte a des droits reconnus par la loi
et, de maniére générale, a ne pas associer le logo CEE a des actions ou activités susceptibles de porter
atteinte a I'Etat francais ou lui étre préjudiciable.

Chaque bénéficiaire fait parvenir son logo a la FNCCR et l'autorise a en faire |'utilisation dans ses
actions de communications relatives au Programme.

Toute représentation des logos et marques des Parties sera conforme a leur charte graphique
respective (annexe 3). Aucune Partie ne pourra se prévaloir, du fait de la présente Convention, d’un
droit quelconque sur les marques et logos de I'autre Partie.

Chaque Bénéficiaire s’engage a informer la FNCCR de ses événements ou toute autre manifestation en
lien avec le Programme, et notamment a inviter la FNCCR a chaque comité de pilotage, et I'informer
des signatures de conventions relatives a la rénovation énergétique des batiments, des conférences...

En amont de toute campagne d’envergure nationale ou de communiqué de presse a l'initiative du
bénéficiaire, une information de la FNCCR sera nécessaire

Article 8.2 Communication des Bénéficiaires Finaux

Chaque Bénéficiaire Final du Programme ACTEE doit systématiquement apposer le logo CEE et le logo
du Programme ACTEE (annexe 3) sur les supports de communication en lien avec des opérations ou
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travaux (plaquette, panneau de chantier, article, réseaux sociaux...) bénéficiant de financements
versés par un bénéficiaire lauréat. Le Bénéficiaire Final peut également intégrer le logo FNCCR (annexe
3).

Les Bénéficiaires devront s’assurer que les Bénéficiaires Finaux disposent des logos nécessaires, en
fassent usage, et qu’ils citent le Programme ACTEE lors de toute action de communication en lien avec
le dispositif.

La FNCCR pourra disposer de la liste des contacts des Bénéficiaires Finaux fournie par les bénéficiaires
et se réserve la possibilité de leur adresser des outils de communication dédiés au Programme.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE

Les documents et toute information appartenant au(x) Bénéficiaire(s) et communiqués a la FNCCR, sur
quelque support que ce soit, ainsi que les résultats décrits dans le rapport final et obtenus en
application de I'exécution de la décision de financement ou de la présente convention, ne sont pas
considérés comme confidentiels.

ARTICLE 10 : RESILIATION

La présente Convention pourra étre résiliée par une Partie en cas de manquement par l'autre Partie a
I'une de ses obligations contractuelles, aprés une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée a la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois
a compter de la réception de ladite lettre. La résiliation par I'une des Parties ne résilie pas de plein
droit la Convention. Le Comité de pilotage se réunira alors pour définir les modalités de poursuite ou
d’arrét de tout ou partie du Programme du bénéficiaire concerné.

Les Parties conviennent également de maniére expresse qu’en cas de modification des textes législatifs
ou réglementaires relatifs aux économies d’énergie ou aux CEE rendant inapplicables les dispositions
de la Convention, elles se rencontreront a l'initiative de la Partie la plus diligente pour en étudier les
adaptations nécessaires. A défaut d’accord ou en cas d’'impossibilité d’adapter la Convention dans un
délai d’un (1) mois a compter de la 1ére réunion des Parties, cette derniere sera résiliée de plein droit.
Le Comité de pilotage se réunira alors pour déterminer les modalités de cl6ture du Programme et
notamment la répartition des fonds restants.

ARTICLE 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Dans le cadre de I'exécution de la Convention, les Parties s’engagent a respecter et a faire respecter
par leurs sous-traitants éventuels I'ensemble des dispositions législatives et réglementaires,
internationales, européennes et nationales, relatives a la protection des données a caractére
personnel et en particulier au Réglement général sur la protection des données, dit RGPD, n°2016/679.

ARTICLE 12 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAVAIL DISSIMULE
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Dans le cadre de I'exécution de la Convention, chaque Partie s’engage a respecter et a faire respecter
par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels I'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives a la lutte contre la corruption,
au droit du travail et a la protection sociale ainsi qu’a la lutte contre le travail dissimulé.

ARTICLE 13 : DUREE

La présente Convention entre en vigueur a sa signature par les Parties et prendra fin au 31 décembre
2023.

En cas de besoin, la présente Convention pourra faire I'objet d’un avenant si une modification
significative devait avoir lieu sur les actions, les budgets associés ou la durée du Programme.

Ces évolutions seront argumentées et discutées en Comité de pilotage du Programme, et, le cas
échéant, les objectifs seront alors revus pour intégrer les évolutions.

ARTICLE 14 : LITIGES

Tout différend relatif a I'interprétation, a la validité et/ou a I'exécution de la Convention devra, en
premier lieu, et dans la mesure du possible, étre réglé au moyen de négociations amiables entre les
Parties.

A défaut, un (1) mois apres I'envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception par une
Partie a I'autre Partie mentionnant le différend, le différend sera soumis aux tribunaux francais
compétents.

Fait en 7 exemplaires originaux (nombre de signataires)

Pour la FNCCR,

Le Président
Xavier PINTAT

Pour la Commune de Grasse Pour la Commune de Valbonne
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Pour la Commune de Mandelieu la Napoule

Pour la Commune du Cannet

Pour la Commune de Mougins

Pour la Régie des eaux du Canal de Belletrud
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ANNEXE 1 : ACTIONS

Les projets des membres en détail :

Lot n°1

La Régie des Eaux du Canal de Belletrud : Recrutement d’un poste d’ingénieur dédié a la

valorisation énergétique permettra le maintien puis I'amplification de la dynamique engagée jusqu’a

présent. Des études puis des projets concrets et cohérents avec I'activité de la RECB vont voir le jour

dans une dynamique de long terme.

Lot n°2

Les Communes de Grasse et du Cannet : Ne disposant actuellement pas d’outil permettant de
suivre les consommations énergétiques, les 2 communes souhaitent s’équiper d’un logiciel de
management de I'énergie, préalable indispensable a une politique de maitrise de I'énergie, en
termes financier et environnemental. Les objectifs principaux sont de collecter et suivre
automatiquement les données de consommation et de facturation, consolider les données en
vue de renseigner la plateforme OPERAT dans le cadre du décret éco-tertiaire, centraliser
I'ensemble des informations de consommations et de dépenses tous fluides confondus,
construire un plan d’action pour tendre vers les objectifs du décret éco-tertiaire a partir des
données consolidées, générer de ratio de consommation par rapport a des surfaces et
comparaison entre les batiments, détecter les dérives de consommations et les erreurs de
facturation, etc. La mise en place est prévue au plus t6t en 2022.

Les Communes de Mandelieu la Napoule et de Valbonne : Disposant d’un outil de suivi des
consommations pour I'ensemble de son patrimoine (384 compteurs tout fluides confondus
pour Mandelieu-la-Napoule avec l'utilisation du logiciel Deepki et 270 compteurs pour
Valbonne avec I'utilisation du logiciel Vertuoz), les deux communes souhaitent aller plus loin
dans le cadre du décret tertiaire en faisant I’acquisition de modules complémentaires dédiés
a la réalisation de plan d’actions et d’importation de données sur la plateforme OPERAT.

La Commune de Mougins :

o Déploiement de capteurs mixtes de CO2 et de température dans les salles de classe
des établissements scolaires (70 salles) : étude en cours sur le type de solution
retenue, leur gestion (location ou acquisition) et le type de supervision associée
(supervision centralisée ou renvoi des données sur logiciel supportant une interface
pour capteurs de type loT) ; finalisation de la solution au plus tard a la fin du ler
semestre 2022 pour un déploiement courant 2022.

o Mise en place d’un logiciel de management énergétique sur le patrimoine bati et
I’éclairage public : suivi de facturation, analyse de consommations, interface avec les
dispositifs annexes (sous-compteurs, sondes, etc.) et outil de suivi du dispositif éco-
énergie tertiaire ; étude en cours aupres de plusieurs fournisseurs, en vue d’'une
éventuelle consultation formalisée ; mise en place souhaitée d’ici la fin du ler
semestre 2022 ; enveloppe financiére estimée pour la mise en place du logiciel, le
paramétrage et 'abonnement jusqu’a fin 2023

13



La Régie des Eaux du Canal de Belletrud : il s’agit d’équiper la station d’épuration de Picourenc
(20 000 équivalents-habitants) d’équipements du type centrale de mesure (nombre : 7)
permettant d'analyser le réseau électrique et de séparer et suivre chacun des pdles de
consommations : le départ général de la station, le prétraitement, la serre, la désodorisation,
les centrifugeuses, les surpresseurs d’air, et le relevement biologique. L'objectif est de
sectoriser en différents postes les organes consommateurs de la station d’épuration afin de
les surveiller et d’agir en conséquence.

Lot n°3:

La Commune de Grasse : Réalisation d’audits énergétiques de I'ensemble des batiments
assujettis au décret éco-tertiaire. Cela permet d’avoir une vision exhaustive et globale a
I'’échelle du patrimoine afin de piloter les actions de travaux a réaliser et de pourvoir les
prioriser. Cette approche permet de chiffrer les investissements et de guider la stratégie
pluriannuelle d'investissement, sachant que la priorité sera donnée au confort des
établissements scolaires. Le fait d'avoir tous les audits dans un seul outil collaboratif permet
le suivi dans le temps des actions mises en ceuvre. Le choix de prestataire n’a pas encore été
fait.

La Commune de Mandelieu la Napoule : Réalisation de simulations thermodynamiques (STD)
sur les 15 sites assujettis au décret éco-tertiaire afin de disposer du détail de fonctionnement
des batiments et d’étre en mesure de déterminer au mieux les scénarios d’amélioration a
mettre en place. L'amélioration du confort d’été, notamment dans les batiments de la petite
enfance sera prioritairement recherchée.

La Commune de Mougins :

o Audits énergétiques : réalisation d’audits énergétiques « standard » dans le cadre du
dispositif éco-énergie tertiaire afin de définir le plan de rénovation pluriannuel pour
chaque site ; lancement des études courant 2022 sur 8 batiments, rendu final étalé
entre 2022 et 2023.

o Audits énergétiques approfondis, intégrant une simulation thermique dynamique et
une SED afin de définir de maniére approfondie le plan de rénovation pluriannuel pour
chaque site présentant des problématiques spécifiques tout en intégrant
I’'amélioration du confort d’été sur ces batiments ; lancement des études courant 2022
sur 9 batiments scolaires et de petite enfance, rendu final étalé entre 2022 et 2023.

La Régie des Eaux du Canal de Belletrud : Rénovation installation de traitement eau potable
et d’assainissement des eaux usées :

o Station d'épuration de Picourenc (20 000 équivalents-habitants) : Cette station assure
I'assainissement des eaux usées de 5 communes et représente pres de 50% de la
consommation globale de la régie. L'étude consiste a sectoriser les poles
consommateurs, assurer des suivis réguliers, centraliser les données et mettre en
place des solutions d'optimisation énergétique.

o Station d'épuration de Sembre Parri (5 200 équivalents-habitants) : Audit énergétique
et étude approfondie du process et des installations de la station dont I'exploitation a
été reprise en régie depuis juillet 2021
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o Station de traitement d'eau potable des Jacourets : Optimisation énergétique des
installations de la station de traitement d'eau par le biais d'une étude technique plus
approfondie afin de mettre en place des solutions pour réduire les indicateurs de suivi
de performance de cette usine (kWh/m3) qui semblent trés élevés actuellement. Cette
usine principalement en marche lors des périodes estivales va tendre a fonctionner
plus régulierement et représente donc un potentiel axe d'amélioration.

o Prise d'eau et station de traitement d'eau potable de St Jean : Réhabilitation de la
station de traitement d'eau, optimisation des process, batiments et équipements

Lot n°4 — Maitrise d’ceuvre :

La Commune de Grasse : Réhabilitation d’une école élémentaire visant des performances
énergétiques ambitieuses (facteur 4 ou batiment positif) nécessitant une mission d’AMO
qualité environnementale englobant les études préalables et le programme général et
technique de I'opération, I'assistance a la consultation et au choix du maitre d’ceuvre, le suivi
des travaux et du fonctionnement du batiment. Le projet sera évalué selon la démarche «
Batiment Durable Méditerranéen (BDM) ». L'optimisation du confort thermique d’été et
d’hiver est un prérequis important pour la réalisation des travaux. Le maitre d’ceuvre assurera
les missions de DIAG, AVP, AVD, PRO, DCE, ACT, VISA. L'opération débute début 2022 avec le
choix de I’AMO QE et mi-2022 avec le choix du maitre d’ceuvre pour une réalisation des travaux
en 2023.

La Commune de Mandelieu la Napoule : Etudes de maitrise d’ceuvre dans le cadre de travaux
de réhabilitation visant la réduction de consommation et I'amélioration du confort thermique
dans 3 écoles et créches. C’'est au vu des résultats des STD réalisées en lot 3 que la commune
décidera des orientations a donner en matiére de programme de travaux.

La Commune de Mougins :

o Etudes de maitrise d’ceuvre pour la réalisation d’une installation photovoltaique en
autoconsommation collective, faisant suite a une étude de faisabilité lancée en 2020
sur 14 sites (le prestataire ayant pris énormément de retard dans les études, une
partie des rapports finalisés est toujours en attente). Le site pressenti est I'école des
Trois Collines, le dimensionnement prévisionnel de linstallation est établi pour
I'instant a 60 kWc, dans I'attente du rapport définitif. Il est a noter que I'étude de
faisabilité a été basée sur un scénario d’autoconsommation individuelle, et que le
projet sera redimensionné en phase avant-projet pour tenir compte d’un scénario
d’autoconsommation collective. Lancement des études courant 2023 pour une
réalisation prévue en 2024. Budget estimé pour les études de maitrise d’ceuvre : 8 000
€ HT.
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o Etudes de maftrise d’ceuvre pour la rénovation thermique d’un batiment scolaire
faisant suite a I'un des audits énergétiques du lot 2 et s’inscrivant dans le cadre du
dispositif éco-énergie tertiaire. Le site pressenti est I'école primaire Saint-Martin. La
nature exacte des travaux (amélioration thermique de I'enveloppe, rénovation de
I'éclairage, modification éventuelle des productions de chauffage et d’eau chaude et
amélioration du confort d’été), devra étre précisée suite a I'audit énergétique réalisé
en 2022 et intégrant une STD. L’enveloppe budgétaire de travaux (360 000 € HT) a été
estimée sur la base de ratios et compte tenu des objectifs énergétiques définis pour
ce batiment (-25%). Lancement des études courant 2023 pour une réalisation prévue
en 2024. Budget estimé pour les études de maitrise d’ceuvre : 36 000 € HT.

La Commune de Valbonne : Mission d’AMO en vue de I'élaboration d’un Contrat de
Performance Energétique (CPE), selon cahier des charges ADEME. Cette mission qui concerne
13 batiments (25 000m?), se compose d’un diagnostic complet des batiments permettant
d’identifier les travaux d’économies d’énergie prioritaires, de la rédaction du cahier des
charges, de I'assistance a la passation du marché avec I'analyse des candidatures et des offres
et I'optimisation des négociations.
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ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL

Réle du membre

Coordonnateur

Porteur de projet 2

Porteur de projet 3

Porteur de projet 4

Porteur de projet 5

Porteur de projet 6

Nom

Commune de Grasse

Commune de Valbonne

Régie des Eaux du Canal
Belletrud

Commune du Cannet

Commune de Mandelieu-la-
Napoule

Commune de Mougins

Commentaire

Lot 1 - Ressources humaines - Economes de flux

Commune de Grasse

Commune de Valbonne

Régie des Eaux du Canal
Belletrud

Commune du Cannet

Commune de Mandelieu-la-

Napoule

Commune de Mougins

Economes de flux Economes de flux
Salaire annuel (€/an) 56 000,00 €
Nombre de mois en poste 18|
Action Lot 1 - Co(t global = @ - € 84 000,00 € = @ = @ = G
Action Lot 1 - Aide ACTEE éligible - € - € 42 000,00 € - € - € - €
Action Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée - € - € 42 000,00 € - € - € - €
Salaire brut chargé -
Commentaires \juillet 2022 G décembre
2023
|Nombre d'ETP pour le 1
. . Régie des Eaux du Canal C de Mandelieu-la- .
Lot1- - Commune de Grasse Commune de Valbonne cale des Fau GUEANEL o mmune du Cannet ommune de Manceleu=: ¢o mmune de Mougins
Belletrud Napoule
Nombre d'études programmées en 2021
Nombre d'études programmeées en 2022
Nombre d'études programmeées en 2023
Nombre total d'études 0 0 0 0 0 0
Codt unitaire
Action Lot 1 - Coit global - € - € - € - € - € - €
Action Lot 1 - Aide ACTEE éligible € € € € € €
Action Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée - € - € = 8 - € - € = &
Commentaires
|Lot 1- Colt global par membre I € I - I 84000 € I - € I - I - I
Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée par membre | - €] - €] 42000¢€ | - €| - €] - €]
|Lot 1 - Total des codts pour le groupement | 84000 € | Taux d'aide Plafond par membre
[Lot 1 - Total d'aides ACTEE pour le | 42000€ | 50% 90000 €
Régi E: du Canal C M: li -
Lot 2 - Outils de mesure et suivi de consommation énergétique Commune de Grasse Commune de Valbonne =2 2025 Commune du Cannet e DEEIEU=R: o mmune de Mougins
Belletrud Napoule
Outillogiciel L’o'giciel' management de L’z?g/'c/'el. de L’z?g/'cie( de L’o'giciel'managementde
I'énergie I'énergie I'énergie I'énergie
Nombre 1 1 2] 1
Codt unitaire 65 000,00 € 60 000,00 € 5000,00 € 12 000,00 €
Action Lot 2 - Co(t global 65 000,00 € - € 60000,00 € 10000,00 € 12 000,00 €
Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible 20 000,00 € - € 20000,00 € 5000,00 € 6 000,00 €
Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée 20000,00 € - € 20 000,00 € 5000,00 € 6 000,00 €
Envel timé:
Modules complémentaires nve. e
N . L la mise en place du
. a l'outil de suivi des o 5
Commentaires ) logiciel, le paramétrage
consommations déja , N
existants et l'abonnement jusqu'a
in 2023
. o . " . Equipements de mesure et e dqfﬁchuge . q
Equipements d'affichage des consommations et d'information . des consommations et Equipements de pilotage
de téléreléve - ?
d'information
Nombre 1 7| 70
Codit unitaire 40 000,00 € 8900,00 € 400,00 €
Action Lot 2 - Coit global = & 40 000,00 € 62 300,00 € = & = & 28000,00 €
Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible - € 20 000,00 € 20000,00 € - € - € 14 000,00 €
Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée - € 20 000,00 € 20 000,00 € - € - € 14 000,00 €
N Déploiement dans 70
7 postes de mesure & .
. L L y . capteurs mixtes de CO ,
. Outil de suivi téléreléves équiper afin de séparer .
Commentaires g A et température salles de
multi-fluides chaque pdles de o
) classe (acquisition ou
consommation .
location)
[Lot 2 - Coilt global par membre | 65000€ | 40000€ | 62300€ 60 000 € | 10000 € | 40000 € |
[Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée par membre | 20000€ | 20000¢€ | 20000¢€ | 20000 € | 5000€ | 20000 € |
|Lct 2 - Total des colts pour le groupement | 277300 € | Taux d'aide Plafond par membre
[Lot 2 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le groupement | 105000 € 50% 20000 €
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Lot 3 - Etudes Techniques

Commune de Grasse

Commune de Valbonne

Régie des Eaux du Canal
Belletrud

Commune du Cannet

Commune de Mandelieu-la-
Napoule

Commune de Mougins

Audits énergetiques |Audits énergetiques Audits énergetiques Audits énergetiques |Audits énergetiques Audits énergetiques
Nombre d'études programmées en 2021 0|
Nombre d'études programmées en 2022 13 4 7 3
Nombre d'études programmées en 2023 40| 0 8 5
Nombre total d'études programmées 40| 12| 4 0| 15, 8
Codt unitaire 3000,00 € 2500,00 € 23 000,00 € 5000,00 € 4 000,00 €
Action Lot 3 - Colt global 120000,00 € 30000,00 € 92 000,00 € = & 75000,00 € 32.000,00 €
Action Lot 3 - Aide ACTEE éligible 60 000,00 € 15 000,00 € 46 000,00 € € 7/500,00 € 16 000,00 €
Action Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée 60 000,00 € 15 000,00 € 46 000,00 € - € 37500,00 € 16 000,00 €
Etudes préalables au CPE : L
o ) audits des 13 batiment. Rénovation installation QIS AT
Audits énergétiques afin de e } standard dans le cadre du
. ) N Audits énergétiques de traitement eau . , ; . L y
Commentaires de.stermmer unlsthe@a standard dans le cadre du  |potable et S/mu/a.trans rhermrque‘sl . de,t.re,t tertaire ofin de
directeur des énergies sur les . - ) - dynamiques (confort d'été) |définir le plan de
bétiment de plus de 1000m? de,t.’e.t tertiaire aﬂ’,’ g . as{am/ssement geseany rénovation pour chaque
définir le plan de rénovation |usées s
pour chague site
Etudes de faisabilité Etude de faisabilité
Nombre d'études programmées en 2021
Nombre d'études programmées en 2022 1]
Nombre d'études programmées en 2023 0|
Nombre total d'études é 0 0| i
Codt unitaire 28 000,00 €
Action Lot 3 - Coit global - € - € 28 000,00 € - €
Action Lot 3 - Aide ACTEE éligible € € 14 000,00 € €
Action Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée - & - & 14000,00 € - €
Commentaires Sur le batiment Siége
SEQUOIA 3 - Etudes bonifiées PR s
bonifiées
Nombre d'études programmées en 2021
Nombre d'études programmées en 2022 7
Nombre d'études programmées en 2023 2
Nombre total d'études programmées 0| 0| 0| 0 0 9|
Codt unitaire 7000,00 €
Action Lot 3 - Coit global - € - € - € - € - € 63 000,00 €
Action Lot 3 - Aide ACTEE éligible € € € € 10 000,00 €
Action Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée - € - € - € - - € 10 000,00 €
Simulations thermiques
Commentaires dynamiques (confort
d'été)
[Lot 3~ cotit global par membre 120000 € | 30000€ [ 120000 € | €] 75000€ | 95000€ |
Lot 3- Aide ACTEE sollicitée par membre 60000€ | 15000 € | 60000€ | - €] 37500€ | 26000€ |
‘ Lot 3 - Total des codts pour le 440 000 € I Taux d'aide Plafond par membre | Taux & plafond Etudes bonifi¢es
‘I.vt 3 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le groupement 198 500 € | 50% 70 000 € 100% max 10000€
Lot 4- Maitrise d'ceuvre Commune de Grasse CommunedeValbomne ~ eBedesfauxduCanal e gy canner  S0TUne de Mandeliewa: e e Mouging
Belletrud Napoule
- I~ o Etude de Maitrise
Etude de Maitrise d'ceuvre Etude de Maitrise d'ceuvre Etude de Maitrise d'ceuvre doeuvre
Plafond selon cout global Lot 3 36 000,00 € 22 500,00 € 28 500,00 €
Action Lot 4 - Colit global 280 000,00 € 50 000,00 € 44 000,00 €
Action Lot 4 - Aide ACTEE éligible 30000,00 € € 22 500,00 € 28 500,00 €
Action Lot 4 - Aide ACTEE sollicitée 30 000,00 € - € - 22500,00 € 28 500,00 €
Co-financement demandé
auprés de la Banque des
C Territoires, DSIL, CR Sud PACA
AMO CPE AMO CPE
Plafond selon cout global Lot 3 9 000,00 €
Action Lot 4 - Coit global 77 500,00 €
Action Lot 4 - Aide ACTEE éligible € 9 000,00 € € € €
Action Lot 4 - Aide ACTEE sollicitée - € 9 000,00 € - € - € - € - €
Lancement procédure CPE,
suivi travaux, suivi
Cofinancement ADEME 15%
Commentaires
[Lot 4 - cotit global par membre 280000 € | 77500€ | - €] - €] 50000€ | 44000€ |
Lot 4 - Aide ACTEE sollicitée par membre 30000€ | 9000€ | - €] - €] 22500€ | 28500€ |
‘Lot 4 - Total des codts pour le 451500 € I Taux d'aide Plafond par membre
[Lot 4 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le groupement 90000 € | 30% du CG lot 3 30000 €
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Code AAP SEQ3|
Taux Lot 1 50%
Taux Lot 2 50%,
Taux Lot 3 50%,
Taux Lot 4* 30%,
Type de plafond Membre,
Plafond Membre Lot 1 90000 €
Plafond Membre Lot 2 20000 €
Plafond Membre Lot 3 70000 €
Plafond Membre Lot 4 30000 €
Plafond global membre 250000 €
Plafond Groupement 800000 €
Plafond Groupement Lot 1 800000 €
Plafond Groupement Lot 2 800000 €
Plafond Groupement Lot 3 800000 €
Plafond Groupement Lot 4 800000 €
Taux Lot 1 - Poste titulaire 0%)
Taux Lot 2 - Logiciel 0%)
Plafond Lot 2 - Logiciel - €
Taux Lot 3 - Etudes bonifiéees 100%)|
Plafond Lot 3 -Etudes bonifiées SEQ3 10000 €
Taux Lot 2 - Pilotage 50%)
Plafond Membre Lot 4 - Commune -3500 habitants - €

eesptilets
—



ANNEXE 3 : LOGOS

o Action des Collectivités
Territoriales pour
I'Efficacité Energétique

~ territoire
> d'energie

D'ECONOMIES
J D’ENERGIE

PR

SERVICES PUBLICS LOCAUX
DE I'ENERGIE, DE L'EAU,
DE LENVIRONNEMENT ET
DES E-COMMUNICATIONS
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ANNEXE 4 : SCHEMA DE MUTUALISATION : ORGANISATION ET FLUX
FINANCIERS

Donne validation a
I'utilisation des fonds

Reporte les dépenses
au CoPil

Regroupe et envoie les justificatifs de
dépense a la FNCCR

Verse les fonds

Coordinateur/

collectivité D

Répartit les fonds par frjembre du groupement
sur base de l¢drs justificatifs

Fait remonter ses
dépenses

Lauréats -

bénéficiaires

Porte des
actions/financements'
sur leur patrimoine
Collectivité A’ Collectivité B’
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