
Détail des travaux et équipements Total H.T. Commentaires et précisions

Sous-total travaux -  €                                  

Sous-total équipements -  €                                  

Total Général -  €                                  

Durée d'amortissements 10 --> Cette durée pourra être revue en cours de négociation
Dotation amortissements an -  €                                  

Coût financier % an 0,00%

Coût financier des investissements 0 €

Impact au repas #DIV/0!

Nom du Candidat #REF!

Travaux  et aménagements - Restaurant municipal

CSP Restauration Collective Municipale - GRASSE

ANNEXE SUPPRIME

Annexe 26
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